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Dotyczy : „Remont drogi powiatowej nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo”

Powiatowy Zarzad Dróg w Nidzicy na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 i ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr 07/2020 na Remont drogi powiatowej nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo.
Pytanie
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu  na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odpowiedź :
Termin wykonania zamówienia - do dnia 31.05.2021 r. Ze względu na długi termin realizacji Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje wydłużenia czasu  na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenia czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19.








