POWIAT NIDZICKI
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

NIP 9840161589 Nidzica, dn. 23.03.2022 r.
Znak sprawy: OZK.272.5.2022

Do wszystkich Wykonawcéw
Informacja o tresci zapytania i wyjasnienia Zamawiajgcego dot. tresci SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym
rozbiorka istniejacych garazy i budowa budynku garazowego przy ul. Traugutta 23”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W zwigzku z wykluczeniem wyposazenia z przetargu, czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie
montaz torowisk do regatéw jezdnych w pomieszczeniu archiwum? Zgodnie z dokumentacja,
torowiska powinny by¢ wykonane jako wpuszczane w posadzke, zlicowane z poziomem
podtogi. Na etapie przetargu nie jest znany dostawca regatéw, w zwigzku z czym nie jest
mozliwe rzetelne wykonanie wyceny posadzki w tym pomieszczeniu.

Odp. 1 Nie wycenia¢. Prowadnice pod nowe regaty beda osadzane poprzez wycigcie wykonane;j
posadzki.

2. W przedmiarze branzy konstrukcyjnej poz. 30 grubosé¢ izolacji scian fundamentowych wynosi
20 cm, natomiast zgodnie z rysunkami i opisem branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
grubos¢ izolacji $cian fundamentowych wynosi 16 cm, proszg o wyjasnienie.

Odp. 2 Stosowac zgodnie z projektem
3. Czy w wycenie nalezy uwzglednié pielegnacje trawnikdéw do dnia odbioru?
Odp. 3 Tak, nalezy uwzglednié pielggnacje trawnikéw do dnia odbioru koricowego robét.

4. Przedmiar urzadzenia terendw zielonych poz. 30 zawiera wykonanie trawnikéw dywanowych
w ilo$ci 459,40 m2, natomiast zgodnie z rysunkiem nr 1 Plan Sytuacyjny oraz opisem SWZ
ilo$¢ trawnikéw powinna wynosi¢ 1507 m2.

Odp. 4 Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym. Przy wycenie nalezy si¢ kierowaé cata
dokumentacjg techniczna.

5. Prosze o informacje czy montaz okien nalezy wykona¢ w warstwie muru, czy na konsolach
w warstwie ocieplenia?

Odp. 5 W przypadku zmiany technologii wykonania elewacji dopuszczamy montaz w warstwie
muru

6. Czy montaz akcesoriéw higienicznych nalezy uwzgledni¢ w wycenie?
Odp. 6 Nie — jest to element wyposazenia

7. Czy wykonanie zabudowy umywalek nalezy uwzgledni¢ w wycenie?



Odp. 7 TAK — jest to element umozliwiajgcy montaz umywalki.

SWZ

1. Art. 2 § 3 ust. 3 — prosz¢ o informacjg, ktore roboty budowlane majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacemu bezposredniemu nadzorowi Zmawiajacego;

Odp. 1 Wszystkie roboty realizowane w obrgbie placu budowy

2. Art. 3 § 3 ust. 3 - prosze o usunigcie stowa ,,bezusterkowy”. W obecnym brzmieniu zapis zawiera
postanowienia sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 647 Kodeksu
cywilnego odbidr obiektu (bez wad istotnych) stanowi podstawowy obowigzek zamawiajacego. To
wiasnie usterki (wady nieistotne) uprawniaja zamawiajgcego do skorzystania z roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji;

Odp. 2. Zapis dotyczy ust. 1 - usunigto

3. Art. 48§ 2 ust. 4.1 — prosze o zmiang zapisu SIWZ na:

Wykonawca wykaze, ze wykonal nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upltywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co
najmniej 3 roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, rozbudowie Ilub
termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o kubaturze co najmniej 6.500,00 m? lub co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej o tacznej kubaturze co najmniej
19.000,00m?, a roboty te zostaly wykonane nalezycie i prawidto ukonczone.

Odp. 3 Zamawiajacy zmienia zapis art. 4 § 2 ust. 4.1 SWZ

UMOWA

1. § 1 ust. 2 - proszg o stworzenie zamknigtego katalogu prac wchodzacych w zakres umowy.
Posluzenie sie stwierdzeniem “w szczegodlnosci” przy okreslaniu przedmiotu umowy pozostawia
Wykonawcéw w niepewnosci co do rzeczywistego zakresu robdt jaki ma by¢ wykonany, czy tez
w zakresie innych zadan, ktérych wykonanie bedzie od niego wykonane. Zamawiajgcy powinien
byé w stanie przewidzie¢ jakie prace chce powierzy¢ do wykonania bez potrzeby pozostawiania
ich otwartego katalogu.

Odp.1 W § 1 ust. 2 Zamawiajacy ujal kluczowy zakres objety inwestycjg. Katalog prac objgtych
przetargiem zawarty jest w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zapisow art. 3 §1 SWZ.

2. § 2 ust. 10 — prosze o stworzenie zamknigtego katalog dokumentéw rozliczeniowych. Aktualne
niedookreélenie pozwala Zamawiajacemu na wstrzymacie platnosci do czasu przedstawienia przez
Wykonawce nieznanych mu dokumentéw, wplywajac na ewentualng odpowiedzialnos¢
wykonawcy z tytulu odsetek.

Odp. 2 Uwzgledniono - wniesiono korektg we wzorze umowy
3. § 2 ust. 16.5 — proszg o wyjasnienie pojecia ,,dostatecznych argumentéw”, ktdre Wykonawca
zobligowany jest przedstawi¢ wystepujac wzgledem Zamawiajagcego o podniesienie

wynagrodzenia.

Odp.3 Dostateczno$¢ argumentéw wynika z ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa w tym kodeksu
Cywilnego, P.Z.P., Prawa Budowlanego i rozporzadzen wykonawczych oraz od mozliwosci zmiany



umowy okredlonej przez instytucje finansujace inwestycje, gdzie Zamawiajacy jest beneficjentem
przyznanych srodkéw finansowych. Zapis pozostaje bez zmian.

4. § 3 wust. 9.2.1. — prosze o rozdzielenie elementéw wykazania zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom alternatywa taczng ,,lub” zamiast koniunkcji ,,oraz”.
W aktualnym ksztalcie warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey bytoby taczne
przedstawienie dowoddw zaplaty oraz o$wiadczen. Jezeli pomimo zaplaty podwykonawca
odmowilby/popadl w opdznienie (zwlokeg) z wydaniem stosownego oswiadczenia — Wykonawca
nie otrzymalby wynagrodzenia do czasu uzyskania rozstrzygniecia np. w postepowaniu
przymuszajacym.

Odp. 4 Zamawiajacy zmienit zapis tresci umowy.

5. Ponadto: Zapis powinien by¢ uzupetniony takze o inne sposoby udokumentowania zaplaty, np.
o$wiadczenia o potrgceniu. Obecnie w przypadku, gdy podwykonawca wykona roboty
nienalezycie co doprowadzi do ich poprawienia lub ponownego wykonania przez samego
wykonawcg, wykonaweca i tak bgdzie musial mu zaptaci¢ gdyz inaczej nie otrzyma platnosci od
Zamawiajgcego.

Odp. 5 Zapis umowy pozostaje bez zmian — wykonawca moze w inny sposéb dochodzié roszczen od
swojego podwykonawcy

6. § 4 ust. 1. - proszg o okreslenie terminu w tygodniach/dniach od dnia przekazania placu budowy.
Zapis ten korespondowatby z trescia § 18 ust. 3.2, uzalezniajacy prawo do odstapienia od umowy
od nierozpoczgcia wykonywania robét w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu

budowy
Odp. 6 Zamawiajacy pozostawia zapis tresci umowy bez zmian

7. § 4 ust. 2 — prosze o usuniecie przedmiotowego zapisu, albowiem:

a. ani Zamawiajagcemu ani Wykonawcy nie jest wiadome jak dhugo potrwa wydanie pozwolenia
na uzytkowanie (obowigzujace terminy sa wylacznie instrukcyjne). Ponadto, przewidywaé
nalezy ewentualng procedur¢ odwolawcza — majaca znaczacy wplyw na
dochowanie/niedochowanie terminu,

b. pomimo prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy mozliwe jest nieuzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie z uwagi np. na blgdy projektowe, za ktoére odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy,

¢. Wykonawca nie jest strong postgpowania w sprawie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a
co za tym idzie, nie ma pelnego wplywu na jego losy.

Odp. 7 Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian. Termin wydania pozwolenia na uzytkowanie jest
znany i zgodny z zapisami m.in. Ustawy Prawo budowlane i KPA. Wykonawca powinien uwzgledni¢
ten fakt przy planowaniu robét budowlanych.

8 § 6 ust. 5 — prosze¢ o wskazanie konkretnych dzialan mogacych zosta¢ uznanymi przez
Zamawiajacego jako nienalezyta staranno$¢, w przeciwnym razie Zamawiajacy na podstawie
subiektywnych przestanek uprawniony bytby do wplywania na kadr¢ Wykonawcy a takze
terminowos¢ wykonywanych robét.

Odp. 8 Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian. Nalezyta staranno§é wynika z wywiazywania si¢ z
powierzonych obowigzkow.

9. § 7 ust. 10 — prosz¢ o wskazanie konkretnego terminu realizacji obowigzku przez Wykonawce.

Odp. 9  skorygowano zapis umowy ,,nie krétszym niz 3 dni”



10. § 8ust. 2.7 —proszg o wyjasnienie terminu ,,skutecznego informowania” wzglednie usuniecie stowa
“skutecznego”. Wykonawca powinien moc poprzestaé na umownych sposobach informowania
0s6b bioracych udziat w realizacji inwestycji bez koniecznosci upewniania si¢, ze zostali
“skutecznie” poinformowani, szczegdlnie, ze dotyczy to o0s6b wyznaczonych przez
Zamawiajacego. To Zamawiajacy powinien bra¢ odpowiedzialno$¢ za responsywnos¢ takich oséb.

Odp. 10 Zamawiajgcy przychyla si¢ do prosby Wykonawcy i usuwa termin ,,skutecznego”

11. § 8 ust.2.24-2.25 — prosze o usuniecie przedmiotowych zapisow, albowiem obowigzki kierownika
budowy okreslone sg przepisami powszechnie obowigzujacego prawa (art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane), za uchybienie ktérym ponosi on odpowiedzialnos¢ dyscyplinarng oraz
zawodowa. Co wiecej, catodobowa dostepnos¢ telefoniczna (dyzur) naruszaloby przewidziane
prawem pracy normy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Ewentualnie, prosze o wyjasnienie
pojecia ,,statej obecnosci”.

Odp. 10 Z racji sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie, kierownik budowy zgodnie

ze swoimi obowiazkami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane musi by¢ dostepny pod telefonem

przez czas trwania budowy.

12. § 8 ust. 46 - prosze o wskazanie jakich konkretnie urzadzen i wyposazenia dotyczy ten zapis.
Z zapisu wynika, ze Wykonawca ma obowiagzek przekazania instrukcji zaréwno sptuczki WC,

wlacznika Swiatla, jak tez systemu klimatyzacji.

Odp. 12 Zapis umowy pozostaje bez zmian

13. § 8 ust. 48 - prosze o wskazanie przedmiotowego oraz podmiotowego zakresu przeszkolenia
poprzez enumeratywnie wyliczenie urzadzen objetych szkoleniem. Z zapisu wynika, ze
Wykonawca musi przeszkoli¢ nieokreslong ilos¢ oséb. Dodatkowo wynika z niego, ze musi
przeszkoli¢ takze np. obstugi sptuczki WC.

Odp. 13 Zapis umowy pozostaje bez zmian

14. § 8 ust. 2.68 — prosze o usunigcie przedmiotowego zapisu, poniewaz zgodnie z jego trescig
Wykonawca odpowiadalby za obstuge prawna realizowanej inwestycji oraz jej pdzniejszego
rozliczenia. Przedmiotem zamoéwienia sa natomiast roboty budowlane, a nie obsluga prawna
inwestycji oraz rozliczenia dofinansowania.

Odp. 14. Zapis skorygowano.

15. § 8 ust. 2.74 - prosze o ograniczenie tego zapisu wylacznie do dostarczania informacji zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za rozliczenie
dofinansowania, co jest obowigzkiem Zamawiajacego. Na Wykonawce nie mozna przerzucaé

obowigzkow w tym zakresie.
Odp. 15 Zapis umowy doprecyzowano

16. § 8 ust. 2.75 — prosze o dodanie do przedmiotowego zapisu wylaczenia dotyczacego robdt
wymagajacych (ze wzgleddéw bezpieczenstwa oraz logistyki) czasowego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania budynku lub jego cze¢sci.

Odp. Zapis umowy pozostaje bez zmian. Urzad musi funkcjonowaé, mozliwe jest jedynie wylgczanie z
uzytkowania poszczeg6lnych pomieszczen, w ktorych beda realizowane prace, po wczesniejszym
uzgodnieniu termindw z uzytkownikiem.



17. § 8 ust. 2.79 - proszg o okreslenie zakresu przedmiotowego tej dokumentacji oraz okresu
przechowywania. Proszg uwzglednié, ze to Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych
zawartych w takich dokumentach, a co za tym idzie, okres przechowywania powinien byé
dostosowany do terminéw przetwarzania wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

Odp. 17. Zapis umowy pozostaje bez zmian W § 8 ust. 2.79 jest mowa o dokumentach oraz dokumentacji
technicznej zwigzanej z realizacja inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest przechowywaé dokumenty
przez okres trwania inwestycji i na koniec przekaza¢ je Zamawiajgcemu.

18. § 8 ust. 2.80 - proszg o usunigcie - jest to kolejny zapis, w ktérym Zamawiajacy stara sie przerzucié
na wykonawceg robét budowlanych obstuge prawng. Odpowiedzialnoéé za projekt i przyjete w nim
rozwigzania spoczywa na Zamawiajacym. Jezeli Wykonawca dostrzeze bledy jest zobowiazany do
informowania o tym Zamawiajacego. Nie oznacza to jednak przejecia odpowiedzialnosci za
ewentualne wady oraz zobowigzania do wykonywania projektéw zamiennych, na co wskazuje ten
zapis.

Odp. 18 Zapis umowy pozostaje bez zmian — Na wykonawcy ciazy obowigzek uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie — w przypadku zmiany przepiséw Wykonawca powinien mie¢ mozliwosé
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

19. § 8 ust. 2.83 — prosze o usunigcie: nie wniosty sprzeciwu ani uwag, poniewaz Wykonawca nie ma
wpiywu na dziatania ani prawidtowos¢ podejmowania dziatan przez wymienione Instytucje i
Organy.

Odp. 19 Zapis umowy pozostaje bez zmian - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowosé
wykonanych roboét tak, aby Instytucje i Organy nie wniosty uwag i mozna byto uzytkowaé obiekt.

20. § 10 ust 1.3 — prosz¢ o wskazanie minimalnej wartodci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W sytuacji ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia. Aktualna treéé jest niezgodna
z art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.,

Odp. 20 Zapis umowy usunigto

21. § 14 ust. 1 - prosz¢ o usuniecie stowa ,bezusterkowy”. W obecnym brzmieniu zapis zawiera
postanowienia sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 647 Kodeksu
cywilnego odbidr obiektu (bez wad istotnych) stanowi podstawowy obowigzek zamawiajacego. To
wiasnie usterki (wady nieistotne) uprawniajg zamawiajgcego do skorzystania z roszezen z tytuh
rekojmi lub gwarancji.

Odp. 21 Zapis umowy usunigto
22. § 14 ust. 6. — prosz¢ o zmiang przedmiotowego postanowienia poprzez ograniczenie okresu
gwarancji Wykonawcey do réwnego okresowi gwarancji producenta. W przypadku ztozenia oferty

mozliwie najkorzystniejszej — Wykonawca odpowiadatby jako gwarant przez okres zdecydowanie
dluzszy anizeli mozliwym jest uzyskac, co do zasady, bezposrednio od producenta.

Odp. 22 Zapis umowy skorygowano

23. § 14 ust. 7 — proszg o usunigcie: oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady,
poniewaz uprawnienie takie lezy poza zakresem roszczen przyshugujacych Zamawiajacemu z
tytutu gwarancji.

Odp. 23 Zapis umowy usunigto



24. § 15 - zawiera mozliwosé niedozwolonej prawem kumulacji kar umownych za tg samg okolicznosc¢.
Prosze o zmiang, ewentualnie dodanie zapisu o braku mozliwosci kumulacji kar umownych
poprzez naliczanie wielu kar za jedna i ta samg okolicznos¢.

Odp. 24 Dodano zapis § 15 ust 5

25. § 18 ust. 3.1. — prosze o wskazanie jakie przestanki formalno-prawne kwalifikowane sg jako
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie umowy

Odp. 25 Zapis umowy pozostaje bez zmian. Przestanki wynikaja z obowigzujacych przepisow w tym
KC, KPA, Prawo Budowlane i PZP

Pozostale warunki i wymagania okre§lone w SWZ pozostaja bez zmian.
Powyzsze wyjaénienia i zmiany sa wiazace dla wszystkich wykonaweéw i stanowig
integralng czes¢ SWZ.

WICESTAROQOSTA

Paw%yéek



