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      Załącznik Nr 8
                     U  M  O  W  A       N R   …../ 2016

W dniu  ………….  w Nidzicy pomiędzy:
Zamawiającym :  Powiatem Nidzickim   13-100  Nidzica ul. Traugutta 23,  NIP 9840161589,  Regon 510742505,  reprezentowanym przez:
1. Pana Grzegorza Napiwodzkiego		-	Starosta Powiatu Nidzickiego 
2. Pana Lecha Mieczysława Brzozowskiego	-	Wicestarosta Nidzicki 
przy kontrasygnacie pani Renaty Katarzyny Mróz 	-	Skarbnik Powiatu
i
Wykonawcą robót 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadający  NIP ……………………………….., REGON ………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ………………………………..	-	………………………………………
2. ………………………………..	-	……………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści :
§  1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr 07/2016 przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2164  z późn. zmianami) Zamawiający zleca,  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty w ramach inwestycji : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”
2. Zakres robót obejmuje : 
- Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż.
- Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo – Szkudaj – Powierż zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż.
- Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanego projektu budowlanego.
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż
 
3. Zakres opracowania obejmuje :
· Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż.
· Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo – Szkudaj – Powierz zgodni z Ustawą z dnai 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierż

4. Zakres robót  2017 obejmuje:
· Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanego projektu budowlanego.
· Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż

5. Za datę wykonania zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania robót przedstawione są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do umowy oraz w SIWZ . 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


§ 2

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z  warunkami określonymi  w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :
- Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do umowy,
- złożoną  ofertą  wykonawcy,
- specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
       -  warunkami wynikającymi z  przepisów  prawa budowlanego, 
       - zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
       - przepisami bhp i p.poż.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące prace związane z przedmiotem zamówienia świadczyć będą roboty w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem do umowy pn. „Wykaz pracowników”.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty podpisania umowy oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartej przez Wykonawcę  z pracownikami. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracownika na podstawie umowy o pracę
4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracownika świadczącego usługę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

§ 4
1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru do robót drogowych p. Małgorzatę Kaszubowską.
Inspektor nadzoru  uprawniony  jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie, uprawniony jest  do  wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z dokumentacją  wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca wyznacza p. …………..jako projektanta branży drogowej

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z  inspektorem nadzoru  oraz  stosować się do jego  poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem. 
5. Do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 wyznacza się:
-  ze  strony Zamawiającego: Pan Jacek Dłuski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………



§   5

	1.  Obowiązki Zamawiającego
1.1.Zamawiający zobowiązuje się do protokólarnego przekazania Wykonawcy,  dziennika budowy,  terenu budowy po wykonaniu i odebraniu projektu budowlanego. 


1. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Opracowanie projektowe musi zawierać:
a) projekt budowlany i wykonawczy - 5egz.+ wersja elektroniczna 
w (DWG)
b) projekty branżowe (5 egz. + wersja elektroniczna w DWG): 
- odwodnienia korony drogi (kanalizacji deszczowej)  
- elektryczny: zasilania i oświetlenia drogi 
- rozwiązań kolizji planu zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami technicznymi i podziemnymi 
- kanalizacji teletechnicznej
c) przedmiary robót do każdej z branż - 2 egz. + wersja elektroniczna (DWG)
d) kosztorys inwestorski do każdej z branż - 2egz.+ wersja elektroniczna (DWG)
e) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż -2egz.+ wersja elektroniczna (PDF)  
f) Informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 5egz. + wersja elektroniczna (PDF)
g) Dokumentacja geologiczna gruntowo-wodna - 2egz. + wersja elektroniczna (PDF)
h) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji- 5 egz. + wersja elektroniczna (DWG)
i) Projekt docelowej organizacji ruchu - 5 egz. + wersja elektroniczna (DWG)
j) Dokumenty, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia wynikające 
z artykułu 11d  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym oraz wymaganiami SIWZ
2.2..Po protokólarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność 
      za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i  odbioru ostatecznego 
      inwestycji
2.3. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego  w dniu  zawarcia umowy. 

2.4.Oznakowanie robót  zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu”,
 
2.5.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne, czytelne,  wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym wymogom.
2.6.Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywanymi robotami odpowiada w całości Wykonawca.

2.7.Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną dla wszystkich asortymentów robót. 
2.8.Materiały, maszyny  i urządzenia  niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza na własny koszt Wykonawca. 
Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymogami projektu budowlanego  oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. 
Na każde żądanie Zamawiającego, bądź  inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest  okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym i przeprowadzać badania  wchodzące w zakres przedmiotu  umowy.

2.8.Wykonawca zobowiązuje się do:
wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy,  wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji ruchu , prac geodezyjnych (wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ) i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
4.    Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców zgodnie z ofertą. 
5.    Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 
       pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcję kontrolne w stosunku do
       realizowanego zadania, oraz upoważnionym przedstawicielom inwestora.

§   6

1. Wykonane  elementy robót oraz materiały będą poddawane  próbom i badaniom zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm. Wszelkie koszty związane z próbami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przeprowadzenia prób i badań sprawdzających nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, według zaleceń Zamawiającego. Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział w przeprowadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§  7

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie   14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a  zakończenie do 31.08.2017 r.

2. Projekt budowlany należy wykonać do 31.03.2017 r.

3. Zakres opracowania obejmuje:
· Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż.
· Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo – Szkudaj – Powierz zgodni z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierż


4. Zakres robót obejmuje:
· Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanego projektu budowlanego.
· Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż

§  8
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ogółem : 
............................................zł netto, słownie:....................................................................................................................podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,                                                                 brutto ..................................... zł , słownie:.....................................................................................................................................................................................................................................................Z czego :
Projekt budowlany  .    ………………….. zł. netto                               Słownie:……………………………………………………………………………………..........podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,                                                                         brutto ..................................... zł , słownie:.....................................................................................................................................................................................................................................................Roboty drogowe      ………………….. zł. netto                Słownie:……………………………………………………………………………………..........podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,                                                                      brutto ..................................... zł , słownie:.....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
§   9

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową, Wykonawca przenosi na rzecz  Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do  projektu budowlanego  łącznie z jego przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw  Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
2. Zamawiający ma prawo używać projektu budowlanego w celu realizacji przedmiotu projektu  oraz w okresie jego eksploatacji.
3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony  do:
A/ kopiowania całości projektu budowlanego lub jego części,
B/ wprowadzania do komputera,
C/ przesyłania projektu budowlanego lub jego części  właściwym organom w przypadkach określonych  przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji  przedmiotu projektu bądź jego eksploatacji.  
4. Użycie projektu budowlanego do innych robót lub inwestycji wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
5. W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową osobom trzecim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym  z ust. 2 i 3. Na Zamawiającym  nie ciąży obowiązek wypłaty z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

§   10

1. Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić następującą dokumentację:
   a/ Dziennik budowy
   b/ Księgę obmiarów
§   11

1.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie  kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest informować inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikających lub ulegających zakryciu, gdy będą gotowe do odbioru. 
3. Inspektor nadzoru obowiązany jest dokonać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru.

§   12

1.Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b/ odbiory częściowe (projekt budowlany ), 
c/ odbiór ostateczny, 
d/ odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót o których mowa w ust. 1 lit. a/  będą  dokonywane  zgodnie z § 11 ust. 3, umowy. 
2.1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach i o terminie ich usunięcia.
3. Odbiór częściowy :
[bookmark: _GoBack]3.1. Strony ustalają okresy rozliczeniowe ( za  projekt budowlany – II kwartał 2017 r.)   za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego. 
3.3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowego oraz faktury  częściowe Wykonawcy wystawione Zamawiającemu.
3.4. Faktura częściowa wystawiona będzie na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru  i zaakceptowanych przez Zamawiającego obmiarów wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę wartości robót określonych w ofercie Wykonawcy. 
4. Odbiór ostateczny przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy.
4.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowiązany jest przedłożyć kompletny operat kolaudacyjny zawierający:
a/ tabelę elementów rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
e/ wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,
f/ atesty jakościowe lub certyfikaty  i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,
g/ projekt budowlany kompletny,
h/ księgę obmiaru robót,
i/ dziennik budowy,
j/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,
k / inne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art. 57, nie wymienione w poz. lit. a-j.

5. W odbiorze ostatecznym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

6. Protokół ostatecznego odbioru  sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7.Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.  Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancyjnego i zawiadomić o nim wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§  13

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i  rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1/  jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2/   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

 3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin.  Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.               

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§   14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ................m-cy .
2. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.
5. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
6. Okres rękojmi za wady wydłuża się na okres trwania gwarancji jakości.

§   15
1. Zapłata należności (częściowej) Wykonawcy  nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej , wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót. 
2. Zapłata należności końcowej Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej, wystawionej na podstawie przyjętego  przez Zamawiającego operatu kolaudacyjnego i obustronnie podpisanego protokołu odbioru ostatecznego. 
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na jego rachunek bankowy Nr ……………………………………………………………..
4. Do faktury wystawionej przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia  przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku gdy wykonawca  naliczy podwykonawcy kary umowne, należy również przedłożyć zamawiającemu informację o wysokości naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej*.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*
7. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane  jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w art. 143c ust. 1 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. *
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
13. Konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*
14. Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek

§   16

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w §  8 tj   ………………… zł słownie: ………………………………………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione w :
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
a) gwarancjach bankowych,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
c)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy w pełnej wysokości.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie lokowane na rachunku oprocentowanym  Zamawiającego.
5. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w  terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie   wykonanych.  
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

§ 17

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu wykonawcy  zgodnie z ofertą.
Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i zgodne z umową wykonanie całości robot objętych umową, ani nie rodzi prawa do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z
podwykonawcą umowy o roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.
7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
zobowiązujące podwykonawcę do:
1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty
budowlane,
2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,
8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
informujące podwykonawcę, że:
1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,
2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o
podwykonawstwo lub jej zmian.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

§    18
Strony ustalają  kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za  zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  ryczałtowego    określonego w § 8 ,  za każdy dzień zwłoki,
b/  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ,
d/ jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez zamawiającego – karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8
e/ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego , o którym mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:
- nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
- nie zmieni w terminie wskazanym przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, powodujące utratę w całości lub w części dofinansowania inwestycji stanowiącej przedmiot umowy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zawartej pomiędzy Powiatem Nidzickim i Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w kwocie utraconej dotacji, powiększonej o wysokość odsetek naliczonych przez „instytucję zarządzającą” projektem. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
a/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ,
b/ w razie zwłoki w odbiorze ostatecznym  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 8 ,  za każdy dzień zwłoki.

§   19
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§   20
Od należności  wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§  21

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno – budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy  i potwierdzony przez Inżyniera kontraktu,
c) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
W wyniku zmiany terminu umowy Wykonawca jednocześnie przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

2) Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, pod warunkiem:
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawcę w ofercie wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy
3) Zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, w taki sposób, że do pozostałego do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 8 pomniejszonego o podatek VAT zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku na dzień powstania obowiązku podatkowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz.2008),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
W przypadkach, o których mowa w lit. B) – c) strona, która żąda zmiany, wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, załączając do wniosku szczegółową kalkulację wpływu tych zmian na dotychczasową wysokość ceny. Druga ze stron może wnieść uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 30 dni roboczych od ich przedstawienia. W trakcie oceny przedstawionych kalkulacji druga strona może żądać od strony wnoszącej o zmianę przedstawienie dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez stronę wnosząc o zmianę, wyliczenia uzna za niewystarczające. W przypadku uznania przez drugą ze stron wyliczenia kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę za zasadne strony dokonują zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144  ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
§   22

W sprawach nie uregulowanych  umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2015 r.  poz 2164   z póź. zmianami ) oraz obowiązujących reguł zasad i postanowień wynikających z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących procedur, wytycznych i informacji Samorządu Województwa warmińsko – Mazurskiego

§  23
1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego , układowego, likwidacyjnego. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane  przez właściwy sąd powszechny.
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego.

§   24

Umowę sporządzono w pięciu   jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy  egzemplarze dla Zamawiającego i dwa  egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                   Wykonawca   :


…...................................				.....................................................


         ..........................................				 ………………………………..      
* Dotyczy w przypadku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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W dniu  ………….  w Nidzicy pomiędzy:


 


Zamawiającym :  Powiatem Nidzickim   13


-


100  Nidzica ul. Traugutt


a 23


,


  


NIP 9840161589,  


Regon 


510742505,  reprezentowanym przez:


 


1.


 


Pana 


Grzegorza Napiwodzkiego


 


 


-


 


Starosta


 


Powiatu Nidzickiego 


 


2.


 


Pana 


Lecha Mieczysława Brzozowskiego


 


-


 


Wicestarosta Nidzicki


 


 


przy kontrasygnacie pani Renaty 


Katarzyny 


Mróz 


 


-


 


Skarbnik


 


Powiatu


 


i


 


Wykonawcą robót 


 


…………………………………………………………………………………………………..


 


…………………………………………………………………………………………………..


 


Posiadający  NIP ……………………………….., REGON ………………………………..


 


reprezentowanym przez:


 


1.


 


………………………………..


-


 


………………………………………


 


2.


 


………………………………..


 


-


 


……………………………………  


 


zwanym dalej 


„Wykonawcą”


, została zawarta umowa następującej treści :


 


§  1


 


 


1.


 


Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie


 


przetargu nieograniczonego 


Nr 07/2016


 


przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 


stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz


nych  (Dz.U. z 20


15


 


r.  poz


.


 


2164


  


z późn. 


zmianami) 


Zamawiający


 


zleca,


  


a


 


Wykonawca 


 


przyjmuje do wykonania roboty w ramach 


inwestycji 


: 


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierz 


dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projek


towej”


 


2.


 


Zakres robót obejmuje : 


 


-


 


Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr 


1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierż.


 


-


 


Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 


o 


zezwoleniu na realizację inwesty


cji drogowej


 


drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierż zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 


zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie 


decyzji 


pozwolenia na budowę na przebud


owę


 


drogi powiatowej nr 1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierż.


 


-


 


Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierż na podstawie uzyskanej decyzji 


o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 


oraz 


wykonanego projektu budowlan


ego.


 


-


 


Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierż


 


 


 


3.


 


Zakres 


opracowania


 


obejmuje :


 


·


 


Wykonanie projektu budowlanego wielobran¿owego przebudowy drogi powiatowej nr 


1558N Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powier


¿.


 


·


 


Wykonanie dokumentów niezbêdnych do z³o¿enia wniosku o uzyskanie decyzji 


o 


zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej 


drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo 


–


 


Szkudaj 


–


 


Powierz zgodni z Ustaw¹ z dnai 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 


zasadach przygoto


wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i 


uzyskanie decyzji pozwolenia na budowê na przebudowê drogi powiatowej nr 1558N 


Krokowo 


–


 


Szkudaj 


-


 


Powier¿


 




1     - P R O J E K T -               Załącznik Nr 8                         U  M  O  W  A       N R   …../ 201 6     W dniu  ………….  w Nidzicy pomiędzy:   Zamawiającym :  Powiatem Nidzickim   13 - 100  Nidzica ul. Traugutt a 23 ,    NIP 9840161589,   Regon  510742505,  reprezentowanym przez:   1.   Pana  Grzegorza Napiwodzkiego     -   Starosta   Powiatu Nidzickiego    2.   Pana  Lecha Mieczysława Brzozowskiego   -   Wicestarosta Nidzicki     przy kontrasygnacie pani Renaty  Katarzyny  Mróz    -   Skarbnik   Powiatu   i   Wykonawcą robót    …………………………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………………………………..   Posiadający  NIP ……………………………….., REGON ………………………………..   reprezentowanym przez:   1.   ……………………………….. -   ………………………………………   2.   ………………………………..   -   ……………………………………     zwanym dalej  „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści :   §  1     1.   Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie   przetargu nieograniczonego  Nr 07/2016   przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz nych  (Dz.U. z 20 15   r.  poz .   2164    z późn.  zmianami)  Zamawiający   zleca,    a   Wykonawca    przyjmuje do wykonania roboty w ramach  inwestycji  :  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierz  dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projek towej”   2.   Zakres robót obejmuje :    -   Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr  1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierż.   -   Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwesty cji drogowej   drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierż zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie  decyzji  pozwolenia na budowę na przebud owę   drogi powiatowej nr 1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierż.   -   Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierż na podstawie uzyskanej decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  oraz  wykonanego projektu budowlan ego.   -   Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierż       3.   Zakres  opracowania   obejmuje :      Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr  1558N Krokowo  –   Szkudaj  –   Powier ż.      Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo  –   Szkudaj  –   Powierz zgodni z Ustawą z dnai 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygoto wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1558N  Krokowo  –   Szkudaj  -   Powierż  

