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I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

1. Pelna nazwa oraz adres zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy
Ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
2. Numer telefonu: 89/ 625 23 13
3. Adres e-mail: pzdnidzica@wp.pl
Strona internetowa zamawiajgcego: WWWw.bip.powiatnidzicki.pl
4. Strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
5. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane sg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia: wskazane w ust. 4
6. Zasady kontaktu i porozumiewania si¢ okresla Rozdziat XIII i XTIV SWZ.

I1. Ochrona danych osobowych, informac;ji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) informujemy, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy,
tel.: 89/ 625 23 13 faks: 89/ 625 41 29, e-mail: pzdnidzica@wp.pl

2. administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢
kontaktowac pod adresem e-mail: iod@powiatnidzicki.pl pod numerem telefonu 089/ 625
2313,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr
08/2021 ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z
podzialem na 6 czegsci”;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)
zwanej dalej PZP.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP.

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
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10.

11.

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana
do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
W szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu
oraz jego zatacznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
W odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze S$rodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wilasciwym dla przedmiotowe;j skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Tajemnica przedsiebiorstwa.

11.1. Zamawiajacy nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice¢ przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 1 1649), jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegl, Zze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazat, Ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

11.2. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 222 ust. 5.

Art. 222.
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5. Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.3. Zastrzezenie informacji moze dotyczy¢ nie tylko oferty, ale i innych dokumentow czy
informacji sktadanych przez wykonawce w postgpowaniu. Dla skutecznos$ci
dokonanego zastrzezenia nalezy wypetni¢ nastgpujace warunki:

11.3.1. Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w catosci lub czes$ci danego

dokumentu powinny by¢ ztozone w oddzielnej czesci oferty (przyktadowo w
odrebnym pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w
nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykltadowo w nazwie pliku
oznaczenie: TP lub tajemnica. W przypadku tresci dokumentu czy informacji
oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicg przedsiebiorstwa moze zostac
dokonane przyktadowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktow czy
rozdziatéw, dokumentu w ktérym zawarte sg informacje stanowigce tajemnice
przedsi¢biorstwa.

11.3.2. Wykonawca ma obowigzek rownoczesnie z dokonanym zastrzezeniem wykazac,

ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsi¢gbiorstwa. Wymagania w
tym wzgledzie normuje definicja tajemnicy przedsigbiorstwa:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 tj. z dnia

2020.10.3)

Art. 11.

2.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie informacje technmiczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce
wartos¢ gospodarczg, ktore jako catosé lub w szczegolnym zestawieniu i zbiorze
ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym
rodzajem informacji albo nie sq tatwo dostepne dla takich 0sob, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporzgdzania nimi podjgi, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

[I. Tryb udzielania zamowienia

1.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej
SWZ”.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progdéw unijnych
0 jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli §rodki, ktore Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie calos$ci lub czesci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
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Rodzaj zaméwienia — roboty budowlane

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

© 0N O

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania Si¢ o udzielenie zamoéwienia wytacznie
przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

10. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem o0sob,
0 ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

I'V. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
powiatu nidzickiego z podziatem na 6 cze¢sci
Cz¢$¢ nr 1 — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo — Ryki Borkowo (gr.
woj.)
Cze$¢ nr 2 — Remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo — Ryki Borkowo (gr. woj.)
Cz¢$¢ nr 3 — Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Lyna — Moczysko
Cze$¢ nr 4 — Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo — Pawliki
Cze$¢ nr 5 — Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany — Kanigowo
Czg$¢ nr 6 — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Koztowo — Zaborowo —
Kanigowo

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe

2. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

Dla czg¢$ci nr 1: roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe,
oznakowanie,

Dla czgsci nr 2 — roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe,
oznakowanie,

Dla cze$ci nr 3 — roboty rozbiorkowe, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy,
nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie

Dla czeSci nr 4 — roboty ziemne, roboty rozbiorkowe, odwodnienie korpusu drogowego,
podbudowy, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie

Dla czes$ci nr 5 — roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, roboty
wykonczeniowe, elementy ulic, oznakowanie, most

Dla cze$ci nr 6 — roboty przygotowawcze, roboty rozbidorkowe, roboty ziemne, roboty
odwadniajace, podbudowa, nawierzchnia, pobocza 1 skarpy, roboty towarzyszace

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.
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5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust.
1pkt7i8.

6. Szczegotowe zakresy robot do wykonania oraz technologie zawarte sg W przedmiarze robot,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacjach technicznych,
projektach wykonawczych oraz projektach budowlanych (oddzielnie dla kazdej czesci) ktore
zamawiajacy udostepnit w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostepnej pod
adresem: https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia (oddzielnie dla kazdej czgsci) znajduje sie w SWZ
oraz zatgcznikach do nin. SWZ w szczegdlnosci: kosztorysie ofertowym, przedmiarze robot,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), dokumentacji technicznej,
projekcie wykonawczym lub projekcie budowlanym oraz wzorze umowy, ktore zamawiajacy
udostepnit w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej zamawiajacego.

7. W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowigzany do dysponowania osobami oraz
potencjatem technicznym (narzedziami, wyposazeniem zakladu i urzadzeniami technicznymi),
W asortymencie 1 ilo$ciach niezbednych do prawidtowej i terminowe;j realizacji zamdwienia.

8. wykonawca jest zobowigzany wykonaé pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego
efektu okreslonego przedmiotem zamowienia.

9. Tam, gdzie w dokumentacji, kosztorysie ofertowym oraz w innych dokumentach, zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan réwnowaznych. Za
rozwigzania roéwnowazne Zamawiajacy uznaje rozwigzania gwarantujagce spelnienie
parametrow technicznych, ekologicznych, jako$ciowych 1 estetycznych okre§lonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t badz w dokumentacji. Jesli specyfikacja
badZ dokumentacja nie okresla takich parametrow, za rozwigzania rOwnowazne przyjmuje si¢
rozwigzania spetniajgce wymagania okreSlone przez Zamawiajagcego przy przyjeciu
parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodnosci z
Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1). europejskie oceny techniczne;

2). wspolne specyfikacje techniczne;
3). normy mi¢dzynarodowe;

4). specyfikacje techniczne;

5). inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne, w rozumieniu art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp.
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie oraz ocen, specyfikacji, norm i systeméw, o ktorych mowa powyzej uwzglednia
si¢ w kolejnosci:

1). Polskie Normy;

2). krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730);

3). polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4). krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowalnego.

10. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia na wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 3 lat.

11. Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych

12. Opis czeSci zamowienia:

1) Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

a) Dla cze$ci nr 1: roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia, roboty
wykonczeniowe, oznakowanie,

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR), przedmiarze robodt, projekcie wykonawczym,
projekcie/ wzorze umowy

b) Dla czesci nr 2 — roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe,
oznakowanie,

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR), przedmiarze robot, dokumentacji technicznej,
projekcie/ wzorze umowy

c) Dla czeéci nr 3 — roboty rozbiérkowe, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy,
nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie

Szczegbdlowe okreslenie przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdot (STWiOR), przedmiarze robdt, dokumentacji technicznej,
projekcie/ wzorze umowy

d) Dla czesci nr 4 — roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, odwodnienie korpusu
drogowego, podbudowy, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie
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Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdot (STWiOR), przedmiarze robdt, dokumentacji technicznej,
projekcie/ wzorze umowy

e) Dla czgéci nr 5 — roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia,
roboty wykonczeniowe, elementy ulic, oznakowanie, most

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia znajduje sie¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét (STWiOR), przedmiarze robot, dokumentacji technicznej,
projekcie/ wzorze umowy

f) Dla czeéci nr 6 — roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty
odwadniajace, podbudowa, nawierzchnia, pobocza i skarpy, roboty towarzyszace

Szczegodtowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR), przedmiarze robot, projekcie budowlanym,
projekcie/ wzorze umowy

2) Liczba czgséci na ktore wykonawca moze ztozy¢ oferte - 6

3) Kazdg czegs$¢ nalezy traktowaé jako osobne zamoéwienie publiczne na ktore, po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta odr¢bna umowa.

4) Wykonawca sktada oferte wraz z formularzem Oferta wlasciwym dla czgsci, do ktorej
chce przystapi¢. W przypadku gdy Wykonawca chce przystapi¢ do wiecej niz jedne;j
czesci postepowania wowcezas dotacza Formularze Ofertowe wlasciwe dla tych czesci.

13. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie

realizacji zaméwienia:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial na umowe o pracg, w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow
fizycznych oraz operatorOw maszyn i1 urzadzen, pracownikow biurowych i kadry
kierowniczej, za wyjatkiem kierownika budowy, ktérzy wykonuja czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, stanowigcego przedmiot niniejszego postepowania.
W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia zostang powierzone
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia
na umowe o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcag
wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na umowe o prace. Wymog zatrudnienia

na umowe¢ o prace nie dotyczy podwykonawcow, prowadzacych dziatalnos¢
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gospodarczg na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja 1 Informacja o
Dziatalno$ci  Gospodarczej lub innych rownowaznych rejestrow  oraz
wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia.

Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w kosztorysie ofertowym.

Sposéb weryfikacji zatrudnienia tych osoéb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w
zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnianiem tych 0sob oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan znajduja

si¢ we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik do SWZ.
Informacje dotyczace podwykonawcow:

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgéci zamoéwienia. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce,
w ofercie, czeSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz
znani. Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcoéw okreslaja
postanowienia wzoru umowy, stanowigcego zalgcznik do SWZ. Powierzenie
wykonania czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

V. Wizja lokalna

1.

Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty moze by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokal-
nej (wizja lokalna nieobowigzkowa).

Odbycie wizji lokalnej mozliwe jest w godzinach pracy urzedu tj. od 07:00 do 15:00,
zgloszeniu pracownikowi Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy pod nr telefonow 89/
625 23 13 zamiaru przeprowadzenia wizji lokalnej.

Ostatnim dniem, w ktorym mozna przeprowadzi¢ wizje lokalng jest dzien roboczy
poprzedzajacy dzien sktadania ofert.

Pracownik Zamawiajacego, w obecnosci ktorego Wykonawca dokonatl wizji lokalnej
potwierdza ten fakt na druku stanowigcym zalacznik nr 5 do SWZ. Dokument mozna
dotaczy¢ do oferty.
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VI.

1.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgSci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom)

Zamawiajagcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego
wykonywania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czgSci zamoOwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

VII. Termin wykonania zamowienia

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu niniejszego zamoéwienia w
terminie nie dtuzszym niz

1) Dla czgéci nr 1 - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
0 zamoOwienie publiczne.

2) Dla czgsci nr 2 - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
0 zamoOwienie publiczne.

3) Dla czgsci nr 3 - 8 miesiegcy od dnia podpisania umowy
0 zamoOwienie publiczne.

4) Dla czgsci nr 4 - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
0 zamoOwienie publiczne.

5 Dla czgsci nr 5 - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
0 zamoOwienie publiczne.

6) Dla czeéci nr 6 - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy

0 zamoOwienie publiczne.

Szczegdblowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane s3
we wzorze umowy stanowiacej zalacznik nr 6 do SWZ.

VIII. Warunki udziatu w post¢powaniu

1 O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu

na

zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz speklniaja okreslone przez

Zamawiajacego warunki udziatu w postgpowaniu.
2 O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

2.1

2.2

2.3

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie okresla warunku w powyzszym zakresie.

uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci gospodarczej lub zawodowej,
0 ile wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie okresla warunku w powyzszym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie okresla warunku w powyzszym zakresie.
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2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiajacy w zakresie posiadania zdolnos$ci technicznej 1 zawodowej uzna warunek za
spetlniony jezeli wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadze-
nia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat :

CZESC NR 1 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi,
o wartosci min. 1.000.000,00 zt PLN brutto.

CZESC NR 2 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi,
o wartos$ci min. 1.500.000,000 PLN brutto.

CZESC NR 3 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi,
o wartosci min. 5.000.000,00 PLN brutto.

CZESC NR 4 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi,
o wartosci min. 300.000,000 PLN brutto.

CZESC NR 5 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi
i mostu, o wartosci min. 2.000.000,00 PLN brutto.

CZESC NR 6 : co najmniej jedno zadanie obejmujace remont, budowe lub przebudowe drogi,
o warto$ci min. 1.000.000,00 PLN brutto.

Za wykonane uznane zostanq zadania zakoriczone i potwierdzone np. protokotem odbioru koricowego
lub innym réwnowaznym dokumentem.

(W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwdch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie niniejszego za-
mowienia, posiadaniem zdolnosci technicznej i zawodowej, w zakresie musi si¢ wykazac jeden z Wy-
konawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie).

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie dysponowat:

- Kierownikiem budowy w specjalnosci drogowej. Minimalne wymagania: wyksztatcenie
wyzsze lub $rednie, 5 lat na  stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej, odpowiadajace
proponowanej funkcji w realizacji zamOwienia oraz przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
inzynierow 1 technikow budownictwa (dotyczy kazdej czesci)

- Kierownikiem robét branzy mostowej. Minimalne wymagania: wyksztalcenie wyzsze lub
srednie, 5 lat na stanowisku kierownika robot mostowych, posiadanie uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej, odpowiadajace
proponowanej funkcji w realizacji zamowienia oraz przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
inzynierow i technikow budownictwa (dotyczy cze¢éci nr 5)

Warunki udzialu w postepowaniu dotycza wszystkich jego czesci.

Informacje dodatkowe:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywat w ramach kontraktu (zaméwienia/ umowy)
wiekszy zakres prac niz okreslony w warunku udzialu w postepowaniu, dla potrzeb
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wykazania spetiania tego warunku powinien wyodrebni¢ rodzaj robot, o ktorych
mowa powyzej.

2. Wykonawca moze w celu wykazania spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 2.4.
powolywa¢ si¢ na do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych wykonywanych
wspolnie z innymi wykonawcami, wylacznie jezeli bezposrednio uczestniczyl w wy-
konywaniu tych robdt budowlanych.

3. W przypadku wykonawcow wystepujacych wspolnie, o ktérych mowa w art. 58 ust 1
ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunku dotyczacego doswiadczenia zawo-
dowego wykonawca musi wykaza¢, ze co najmniej jeden z podmiotow wspolnie ubie-
gajacych si¢ o udzielenie zamowienia wykonal wymagane roboty budowlane

4. Jezeli wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp w celu wykazania
spelniania warunku dotyczacego doswiadczenia zawodowego, wykonawca musi wy-
kaza¢, ze podmiot ten wykonat wymagane roboty budowlane

5. Przez uprawnienia nalezy rozumie¢: uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnie-
nia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisoéw prawa, lub
uznane przez wlasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ petnienia funkcji kierownika budowy i kierowni-
ka robot branzy mostowej przez t¢ samg osobe pod warunkiem, ze osoba ta posiada
wymagane dla tych funkcji uprawnienia budowlane.

7. Ocena spelniania warunku nastapi na podstawie zlozonego o$wiadczenia, o ktérym
mowa w Dziale X pkt. 1 i XIV pkt. 13.1. nastgpnie na podstawie podmiotowych $rod-
kow dowodowych wskazanych w Dziale X pkt 4

IX. Podstawy wykluczenia z postepowania

. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:
1.1.  wart. 108 ust. 1 PZP;
1.2.  z postgpowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy wyklucza wykonawcow, w
stosunku do ktorych zachodzi okoliczno$¢ z art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
1.2.1.w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury
. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia.
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 15 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze speinil tgcznie
nastepujace przestanki:
3.1. naprawit lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$c¢uczynienie pieni¢zne;
3.2.  wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestgpstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspodlpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami, w tym organami $cigania,
lub Zamawiajacym;
3.3. podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym  przestgpstwom, wykroczeniom lub  nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:
3.3.1.zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postgpowanie wykonawcy,

3.3.2. zreorganizowal personel,

3.3.3. wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

3.3.4.utworzyl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewngetrznych regulacji lub standardow,

3.3.5.wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow, wewngtrznych regulacji lub standardow.

. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynno$ci, o ktorych mowa w pkt 3, sa

wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosci

czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3, nie
sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza wykonawce.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP.

X. Podmiotowe $rodki dowodowe. Oswiadczenia i dokumenty, jakie
zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy W celu potwierdzenia
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz 0 braku podstaw
do wykluczenia z postgpowania — zgodnie z trescig Zalgcznika nr 2 do SWZ.

Informacje zawarte w os$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie, 0
ktérym mowa powyzej sktada kazdy z wykonawcow.

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych  $rodkow
dowodowych, aktualnych na dzien ztozenia tych srodkéw, na potwierdzenie:
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1) Braku podstaw wykluczenia :

a)

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wcze$niej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji:

- jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o
ktorym mowa w Dziale X wust. 4 pkt 1 lit. A SWZ — sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie
ogloszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury

- dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich
ztozeniem

- jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania , nie
wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w tiret pierwsze, zastepuje si¢ je W
catosci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub,
jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisOw o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje sig.

2) Spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu:

a)

b)

wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodow
okreslajacych , czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami o ktérych mowa sg referencje, badZ inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty

wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi osobami
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Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz
Z thumaczeniem na jezyk polski.

W zakresie nieuregulowanym ustawa PZP lub niniejsza SWZ do o$§wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych §rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub o$§wiadczen, jakich moze
zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych (okreslonych w
ust. 4)jezeli moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych i ogolnodostepnych baz danych, w
szczegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile wykonawca
wskazal w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp dane umozliwiajace
dostep do tych srodkow.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych , ktore
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te §rodki oraz potwierdzi ich prawidtowo$¢ i
aktualno$¢

Podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o zamdwienie we wlasnym imieniu.

Wykaz przedmiotowych s$rodkow dowodowych potwierdzajacych spetnienie okre§lonych
przez Zamawiajacego wymagan (nie dotyczy niniejszego postgpowania).

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéow udziatu w postgpowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czgsci,
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych podmiotoéw udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja $wiadczenie do realizacji ktorego te zdolno$ci sa
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajacych zasoby,
sklada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy s$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie,
bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw (propozycje tresci zobowigzania
innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia stanowi Zalacznik nr 4 do SWZ).
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Zobowiagzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w pkt 3, potwierdza,
ze stosunek taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegdlnosci:
4.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;
4.2. spos6b 1 okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;
4.3.czy 1 w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktorego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.
Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez wykonawce warunkow udziatu w
postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert, powotywaé sie
na zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostegpniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o§wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale
X ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

XII. Informacja dla Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia

1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo
do reprezentowania 1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia publicznego.
Pelnomocnictwo winno by¢ zalaczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
oswiadczenie, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow.
Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz speilnianie warunkow
udzialu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu.
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3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia dotgczaja do oferty

o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlanefdostawy/ustugi wykonaja
poszczeg6lni wykonawcy.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow

1.

Postepowania prowadzone sg przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej. Ko-
munikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platfor-
my Przetargowej Powiatowego Zarzadu Drog w Nldzicy: https://pzdn.logintrade.net/ .
Do potaczenia uzywany jest szyfrowany protokét HTTPS. Szyfrowanie danych odby-
wa si¢ przy pomocy protokotu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufnos$¢ transmisji da-
nych przesytanych przez Internet. Wykonawca posiadajacy konto na Platformie Prze-
targowej Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy: https://pzdn.logintrade.net/ ma do-
step do mozliwosci ztozenia, zmiany, wycofania oferty, a takze funkcjonalno$ci po-
zwalajacych na zadawanie pytan do tresci SWZ oraz komunikacj¢ z Zamawiajacym w
pozostatych obszarach.

W postepowaniu o udzielenie zamdowienia komunikacja miedzy zamawiajacym a wy-
konawcami, w szczego6lnosci sktadanie ofert oraz o§wiadczen odbywa si¢ przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, shuzacym zlozeniu oferty przez Wykonawce,
jest jego prawidlowe zlozenie na Platformie dostgpnej pod adresem
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytutem
oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postepowaniem. Korzystanie z Platformy
Przetargowej przez Wykonawce jest bezptatne.

Szczegotowe instrukcje dostepne sg pod adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje za posrednictwem Plat-
formy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie. Ko-
respondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Plat-
formy do konkretnego wykonawcy.

W przypadku przerwy w dziataniu Platformy zamawiajacy moze przesta¢ korespon-
dencje do wykonawcdw przy uzyciu poczty elektronicznej z adresu:
pzdnidzica@wp.pl

Sposob sporzadzania dokumentow elektronicznych, cyfrowych odwzorowan doku-
mentoéw oraz informacji lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslony-
mi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla do-
kumentow elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania si¢ z wykonawcami W inny
Sp0sob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

W niniejszym postgpowaniu wymagane jest uzycie elektronicznego podpisu kwalifi-
kowalnego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego stuzgcego do autentykacji i
podpisu.

Wymagania techniczne wysytania i odbierania dokumentow elektronicznych, elektro-
nicznych kopii dokumentow i o$§wiadczen oraz informacji przekazywanych przy uzy-
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10.

11.

ciu Platformy Przetargowej Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy:
https://pzdn.logintrade.net/
Dopuszczalne przegladarki internetowe:
e Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer
11,
e Google Chrome 31
e Mozilla Firefox 26
e Operal8
Pozostale wymagania techniczne:
e dostep do sieci Internet
e obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest — ajax
e wlaczona obstuga JavaScript
e zalecana szybko$¢ tacza internetowego powyzej 500 KB/s
e zainstalowany Acrobat Reader
e zainstalowane Srodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environ-
ment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne sg przegladarki
internetowe:
e dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
e dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
e dla Windows 8: Internet Explorer 11
e dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane sg rozwiazania dostarczane przez firmy:
e Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytworni Pa-
pieréw Wartosciowych S.A.
e Centrum Obstugi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej 1zby Rozliczenio-
wej S.A.
e Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
e Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies
S.A.
Dopuszczalne formaty przesylanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, im-
age/qgif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg,
image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, applica-
tion/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf,
text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, applica-
tion/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-
excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-
office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, applica-
tion/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, appli-
cation/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-
autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

przy czym Zamawiajacy zaleca wykorzystywanie plikow w formacie .pdf. Maksymal-
ny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB.

Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania da-
nych jest to czas, w ktorym zostanie potwierdzone ztozenie oferty, dokumentu przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Wykonawcg. W przypadku wybrania opcji zlozenia oferty bez logowania, potwier-
dzenie odbywa si¢ poprzez kliknigcie w link dostepny w wiadomos$ci mailowej, wy-
stanej automatycznie po ztozeniu oferty, dokumentu bedac niezalogowanym na Plat-
formie zakupowej. Wiadomo$¢ otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w
formularzu w ikong ,,Z16z oferte”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Plat-
formie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wystania dokumentu, oferty
przez Platforme Przetargows.

Oferty, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe
srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust 4 ustawy pzp,
oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust.
3 ustawy pzp, zwane dalej ,,zobowigzaniem podmiotu udost¢pniajagcego zasoby”, pet-
nomocnictwo, sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslo-

nych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 346 z zm.), z zastrzezeniem formatoéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1
ustawy pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

Informacje, o§wiadczenia lub dokumenty, inne niz okre$lone powyzej, przekazywane
W postepowaniu, sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow komuni-
kacji elektroniczne;j.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszel-
kich plikow musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w sprawie identyfikacji elektronicznej 1 ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewngtrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 — od 1 lipca 2016
roku.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajgcego z prosba - wnioskiem o wyjasnienie
tresci specyfikacji warunkow zamowienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocz-
nie, nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej
niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, prze-
dhuza termin sktadania odpowiednio ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszyst-
kich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia odpowiednio ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie treSci SWZ nie wptynat w terminie, o kto-
rym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz
obowiazku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert o ktorym mowa w ust. 17 nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tre§ci SWZ.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostgpnia brz ujawniania zrodta
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonana zmiang tresci specyfikacji zamawiajacy udostep-
nia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawcow.

Osobg do kontaktu i porozumiewania si¢ z wykonawcami jest:

Malgorzata Kaszubowska — Kierownik Dziatu Technicznego

Iwona Kowalewicz — Inspektor w dziale administracyjno — finansowym.
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XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentow
wymaganych przez Zamawiajacego w SWZ

1.

Oferta, wniosek oraz podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe
(jezeli byty wymagane) sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty, wniosku w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca moze zlozy¢ bezposrednio na
dokumencie, ktory nastgpnie przesyla do systemu (opcja rekomendowana przez
pzp24.pl) oraz dodatkowo dla catego pakietu dokumentow w kroku 2 Formularza
skladania oferty lub wniosku.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe¢/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za
zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobg/osoby upowazniong/upowaznione.

Oferta powinna by¢:

a. sporzadzona na druku ,,Oferta” zgodnym z trescig Zalacznika nr 1 do SWZ,

b. sporzadzona w jezyku polskim,

C. zlozona przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
Platformy  przetargowej = Powiatowego  Zarzadu  Dréog w  Nidzicy
https://pzdn.logintrade.net/.

d. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem 0sobistym przez osobe¢/osoby upowaznionag/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania

wszelkich plikdbw musza spelnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady

w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji

elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016

roku”.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewngtrzny. Zamawiajacy

wymaga dotaczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikow z danymi oraz

plikow XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice

przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisoOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
Wykonawca, nie po6zniej niz w terminie skladania ofert, w sposob niebudzacy
watpliwosci zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zalgczajac
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
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7.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca, za posrednictwem platformy przetargowej moze przed uptywem terminu
do sktadania ofert zmieni¢ Iub wycofa¢ ofertg. Sposob dokonywania zmiany
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej
pod adresem: https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Kazdy z Wykonawcow moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Ziozenie wigkszej liczby ofert
lub oferty zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje, ze oferta podlegaé¢ bedzie
odrzuceniu.

Ceny oferty musza zawieraC wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca,
aby zrealizowa¢ zamowienie z najwyzszg staranno$cig oraz ewentualne rabaty.

Dokumenty i o§wiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim,
chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zataczenia dokumentéw
sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢
ttumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania

publiczne (tj Dz.U. 2020, poz. 346 z pozn. zm.), opatrzenie pliku zawierajacego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne

z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio

przez innego wykonawce¢ ubiegajacego si¢ wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia,

przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych

formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy

komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Wraz z oferta winny by¢ ztoZzone nastgpujace dokumenty:

13.1. Formularz oferta zgodny z treécig zatacznika nr 1 do SWZ oraz o$wiadczenie
wykonawcy / wykonawcow o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu oraz 0
braku podstaw do wykluczenia z postgpowania (Zatgcznik nr 2 do SWZ),

13.2. o$wiadczenie podmiotu, na ktérego zasoby powotuje si¢ wykonawca o spetnianiu
warunkéw udzialu w postegpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Z postegpowania w zakresie w jakim wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby, jezeli
wykonawca powotuje si¢ na zasoby udostgpnione przez taki podmiot, (jezeli
dotyczy)

13.3. zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, jezeli wykonawca
powoluje si¢ na zasoby udostepnione przez taki podmiot, (jezeli dotyczy)

13.4. pelnomocnictwo / pelnomocnictwa dla osoby / 0sob podpisujacych oferte, jezeli
oferta jest podpisana przez pelnomocnika (o ile upowaznienie to nie wynika
z innych dokumentéw dotaczonych do oferty). Pelnomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ zlozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si¢ takze zlozZenie elektronicznej
kopii (skanu) pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2
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ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1192),
ktore to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu pelnomocnictwa sporzadzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze
by¢ uwierzytelniona przez upelnomocnionego,

13.5. o$wiadczenia i/lub dokumenty na podstawie ktorych, Zamawiajacy dokona oceny
skutecznosci zastrzezenia informacji zawartych w ofercie, stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jezeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

13.6. Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru — w celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania
- wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 13.6., jezeli zamawiajagcy moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat

13.7. Dowdd wptaty wadium/oryginat dokumentu wadium

XV. Sposob obliczania ceny oferty

1. Obowiazujacym rodzajem wynagrodzenia jest ryczalt, ktorego definicje okresla
art. 632 KC :

1) przyjmujacy zamdéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia w/w wynagrodzenia, chociazby

w trakcie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztu pracy.

2) jezeli wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta

grozitoby przyjmujagcemu zamdwienie razagcg strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub

rozwigza¢ umowe.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
zamdOwienia 1 obejmuje wszystkie $wiadczenia konieczne do wykonania przedmiotu
umowy (zamowienia) zgodnego z SWZ, umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze
zadac¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazalo si¢ podczas realizacji, Ze sa konieczne do
wykonania przedmiotu umowy 1 osiggniecia celow w niej okreSlonych, roboty
podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikaja wyraznie z opisu
robot oraz postanowien umowy. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi uwzgledniac¢
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia. Cena winna by¢ okreslona przez
Wykonawce z uwzglednieniem wszystkich upustow cenowych (rabatow), jakie
Wykonawca oferuje.
3. Cena musi by¢ wyrazona w polskich ztotych, podana cyfrowo z dokladnoscig do
dwodch miejsc po przecinku. Cena musi zawiera¢ nalezny podatek VAT. Tak obliczona
cena bedzie brana pod uwage przez komisj¢ przetargowag w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
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4. Cena ma obejmowa¢ wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysziego Wykonawcy

niezbg¢dne do zrealizowania.

5. Wszystkie ewentualne upusty i rezerwy z tytulu ryzyka nalezy uja¢é w cenach

jednostkowych.

6. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.), dla celow zastosowania

kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towarow i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie,

0 ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

1.1. poinformowania zamawiajacego, ze Wwybor jego oferty bedzie prowadzit
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

1.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie
beda prowadzily do powstania obowigzku podatkowego;

1.3. wskazania warto$ci towaru lub ushugi objetego obowiazkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

1.4. wskazania stawki podatku od towaréw 1 ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie;

XVI. Wymagania dotyczgce wadium

1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci:
Dla Czesci nr 1 —16.000,00 PLN
Dla Czesci nr 2 -26.000,00 PLN
Dla Czesci nr 3 —80.000,00 PLN
Dla Czesci nr 4 —6.000,00 PLN
Dla Czesci nr 5-41.000,00 PLN
Dla Czesci nr 6 — 26.000,00 PLN

2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia uplywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w ust.
10 pkt 2 i 3 oraz ust. 11.
Za wadium wniesione w terminie uwaza si¢:
1) dla wadium wnoszonego w pienigdzu- date uznania rachunku bankowego przez bank
Zamawiajacego;
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub porgczenia, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt 2-4- data zapisania dokumentu na serwerach Portalu;

3. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepuja-
cych formach:
1) pieniadzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t.. Dz.U. z 2020 r. poz. 299)

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: W Banku Spoétdzielczym w Nidzicy Nr 50 8834 0009 2001 0004 9836
0004
z adnotacjg: Wadium - nr sprawy 08/2021 Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czes$ci. Cze¢$é nr ... (wpisaé czes¢ ktorej
wadium dotyczy)
Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Wa-
dium musi si¢ znajdowac fizycznie na koncie Zamawiajacego najdalej w dniu 12.01.2021
r. do godz. 09:00.

5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, o ktérych mowa w ust. 3

pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu oryginat gwarancji lub porgczenia, w
postaci elektronicznej.

6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powota¢ si¢ na nazwe postgpowania.

7. Wadium wnoszone w formach innych niz pienigdz:

1) koniecznym jest, aby gwarancja lub porgczenie obejmowaly odpowiedzialnos¢ za
wszystkie przypadki powodujace utrat¢ wadium przez wykonawce, okreslone w art. 98 ust.
6 uPzp;

2) musi zawiera¢ stwierdzenie, ze gwarant lub poreczyciel zobowigzuje si¢ niecodwotalnie

I bezwarunkowo pokry¢ wszelkie zobowigzania wykonawcy wobec Zamawiajgcego wy-
nikajace z zapisow SWZ dotyczace wadium, do wysokos$ci gwarantowanej kwoty, na
pierwsze zadanie Zamawiajacego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;

3) musi wskazywac nazwe postepowania;

4) nie moze wprowadza¢ zadnych dodatkowych warunkow, od spetnienia ktorych zalezy
spetnienie §wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji lub poreczenia.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2-4, wystepuje odpo-
wiednio do gwaranta lub poreczyciela z zagdaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa art. 128 ust. 1 uPzp, z przy-
czyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych srodkow dowodowych potwier-
dzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 57 uPzp, o§wiadczenia, o ktorym mowa w
art. 125 ust. 1 uPzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na popra-
wienie omylki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowato brak mozli-
wosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre-
$§lonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana.

9. Zamawiajacy odrzuci ofert¢ wykonawcy, ktory nie wnidst wadium, lub wnidst w sposéob
nieprawidlowy lub nie utrzymywat wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania
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10.

11.

12.

13.

14.

21 oferta lub zlozyt wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3 uPzp.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od
dnia wystapienia jednej z okolicznos$ci:

1) uptywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostalo rozstrzygnigte odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do
jego wniesienia.

Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia
whniosku zwraca wadium wykonawcy:

1) ktory wycofal ofert¢ przed uplywem terminu sktadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postgpowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygnigte odwotanie
na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktéorym mowa w ust. 11, powoduje rozwigzanie sto-
sunku prawnego z wykonawca wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkow
ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale IX uPzp.

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o kosz-
ty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na ra-
chunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pieniagdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia 0 zwolnieniu wadium.

XVII. Termin zwigzania ofertg

1.

Wykonaweca jest zwigzany oferta do uptywu terminu okre$lonego data w dokumentach
zamdwienia tj. do dnia 10.02.2022 r. jednak nie dtuzej niz 30 dni od dnia upltywu terminu
sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w
ktorym uplywa termin sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu 0 wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania oferta wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.
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XVIII. Miejsce i termin sktadania ofert

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozy¢ na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 12.01.2022 r. do godziny 09,

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania
oferty za posrednictwem Platformy przetargowej, zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zalaczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.
2 PZP, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 sporzadza si¢, pod rygorem
niewazno$ci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postgpowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

XIX. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastapi W dniu 12.01.2022 r. o godzinie 09%°.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. W przypadku awarii systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunigciu
awarii.

4. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania informacj¢ o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

5. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o:

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych
oferty zostaty otwarte;

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postgpowania.

XX. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow
| sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi
kryteriami oceny ofert:

1.1. Kryteriumnr 1
CENA (C) — waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt.
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1.2.

2.2.

Kryterium nr 2
OKRES GWARANCIJI (G) — waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium Wykonawca moze otrzymaé¢ maksymalnie 40 pkt.

Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

. Kryterium nr 1 — CENA:

Oferta z najnizszg ceng otrzyma maksymalng liczbe punktéw — 60.
Pozostate oferty zostang przeliczone wg podanego ponizej wzoru:

cena najnizsza brutto™
C= x 60 % x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich zlozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
W zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Kryterium nr 2 - OKRES GWARANCIJI :
Oferta z gwarancjg 60 miesigcy i1 wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktow — 40.
Oferta z gwarancja 36 miesigcy otrzyma 0 punktow.

Pozostate oferty zostang przeliczone wg podanego ponizej wzoru:

Gof
Gmax

Gwarancja (G) = X 40 % x 100 pkt

Gadzie:

G = liczba punktdéw oferty ocenianej

Gof = warto$¢ parametru oferty ocenianej

Gmax = stata optymalna warto$¢ parametru — 60

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesigcy —
Zamawiajacy do obliczef przyjmie gwarancj¢ wynoszaca 60 miesigcy (gwarancja jakosci
na wykonane roboty budowlane powyzej 60 miesiecy nie bedzie dodatkowo punktowana),
jednakze umowa zostanie zawarta z uwzglednieniem dlugos$ci okresu gwarancji

zadeklarowanej w ofercie.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SWZ stanowigcym Opis Przedmiotu Zamowienia,
gwarancja jakos$ci na wykonane roboty budowlane krotsza niz 36 miesigcy jest niezgodna
Z tres$cig postanowien SWZ co oznacza, ze oferta podlega odrzuceniu.

Okres gwarancji nalezy okresli¢ w ofercie w miesigcach.

W przypadku braku wskazania terminu gwarancji w formularzu oferty zamawiajacy
przyjmuje gwarancj¢ 36 miesiecy.
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3.

Zamawiajacy zsumuje punkty otrzymane przez wykonawce w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako
najkorzystniejszag Zamawiajacy wybierze oferte, ktéra otrzyma najwicksza liczbe
punktéw:
0=C+6G
O — ogdlna liczba punktow oferty
C — liczba punktow za kryterium cena
G — liczba punktow za kryterium gwarancja jakos$ci na wykonane roboty budowalne

Maksymalna liczba punktow, jaka po uwzglednieniu wag moze osiggnaé oferta wynosi
100 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tredci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg.

XXI. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.

Zamawiajacy zawiera umowe W sprawie zamoOwienia publicznego w terminie
nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem

terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego Zamawiajacy zawiadomi

wykonawce, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg o terminie 1 miejscu

podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego, wykonawca, ktorego

oferta zostata uznana za najkorzystniejsza zobowigzany jest dopetli¢ nastepujacych

formalnosci:

4.1. poda¢ na piSmie nazwe, adres banku oraz numer konta bankowego, na ktore
przelewane beda srodki finansowe za wykonane roboty budowlane,

4.2. wskaza¢ na pismie osobe (osoby) upowazniong do podpisania umowy, o ile umowe
ma (maja) podpisa¢ osoba (osoby) inne niz upowaznione do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji lub ilos¢ osob jest wieksza od ilosci
osOb wymaganych przy =zacigganiu zobowigzan w imieniu wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania umowy jest niezbedne takze jezeli nie wynika to
Z pelnomocnictwa dotgczonego do oferty,

4.3. w przypadku, gdy oferte ztozyta osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
nalezy poda¢ imig, nazwisko 1 adres zamieszkania wtasciciela firmy,

4.4. ztozy¢ do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy zadania dla kazdej czesci
oddzielnie najpdzniej w dniu zawarcia umowy

28



Nr postepowania: 08/2021

4.5. Najpdzniej w dniu podpisania umowy wykonawca ztozy kosztorys ofertowy, ktory
stanowi zatgcznik nr 4 do SWZ odpowiednio do czgsci zamdwienia.

W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspoiprace tych
Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miegjscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w ust. XXII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wykonawca zobowigzany jest wnies¢ przed podpisaniem umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie niepieni¢znej wykonawca
ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza niezwlocznie przesle
zamawiajgcemu wzOr zabezpieczenia celem ustalenia zgodnosci jego tresci z wymogami
SWZi Pzp.

XXII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane bedzie
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

3.1. pieniadzu,

3.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdtdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572),

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zabezpieczenia:

4.1. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczgdnos$ciowo-kredytowej,

4.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

4.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, wykonawca przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest wplaci¢ przelewem na nizej podany rachunek bankowy Zamawiajacego
w Banku Spétdzielczym w Nidzicy Nr 50 8834 0009 2001 0004 9836 0004
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢ wniesione na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiajacego, ze umowa byla
wykonana nalezycie.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi zawierad

nastgpujace elementy:

1) Nazwg Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

2) Nazwe Beneficjentow (Zamawiajacych),

3) Nazwg¢ Gwaranta lub Porgczyciela,

4) Okresla¢ wierzytelno$¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym Rozdziale,

5) Sformutowanie zobowigzujace Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, w przypadku gdy w
szczego6lnosci: Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat przedmiot
zamdOwienia objety umowa.

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W

przypadku przedlozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementow, badz

posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, ze wykonawca nie
wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrdd ofert pozostaltych w postgpowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysoko$ci, zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy PZP).

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na okres rekojmi za wady 1 gwarancji 30% warto$ci

zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w punkcie 14 jest zwracana nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady i gwarancji.
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XXIII. Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej
zmiany

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze/projekcie Umowy, stanowigcym
Zalacznik nr 6 do SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawce
uczestniczacego w przedmiotowym postgpowaniu, muszg zosta¢ zgltoszone pisemnie do
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w rozdziale XIII SWZ.

Wykonawcy, ktoérzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego,
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we
Wzorze Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 6 do SWZ.

XXIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

zamoOwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku

naruszenia przez zamawiajacego przepisoOw ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postgpowanie o udzielenie

zamoOwienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentow zamoéwienia przystuguja

réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz

Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia do ktorej
Zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopi¢ odwolania

zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby

mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie

zamowienia lub tresci SWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na stronie internetowe;j.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposob inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okre$lone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powziaé
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przystuguje skarga
do sadu.

9. W postgpowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post¢powania cywilnego o apelacji,
jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okrggowego w Warszawie - sadu zamoéwien publicznych,
zwanego dalej "sadem zamoéwien publicznych".

11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwotawczego do sadu
zamoOwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. Pozostale postanowienia

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu

2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7i 8
ustawy Pzp

4. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawca bedg odbywat sie w ztotych polskich

XXVI. Spis zatgcznikow

Zalacznikami do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia s3:

1. Wzor formularza Oferty — (zatgcznik nr 1 — oddzielnie dla kazdej czesci)

2. Wzor Oswiadczenia Wykonawcey o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkow
udziatu w postgpowaniu o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (zalgcznik nr 2).
Kosztorys ofertowy — (zatacznik nr 3 — oddzielnie dla kazdej cze$ci)

Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby (zatacznik nr 4)
Dokument potwierdzajacy przeprowadzenie wizji l1okalnej (zatacznik nr 5).
Wzor/ projekt umowy (zatacznik nr 6).

ook w
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7. Dokumentacja techniczna (Zatgcznik nr 7 —dla czeéci nr 2, 3, 4, 5)

8. Projekt budowlany (Zatgcznik nr 8 — dla czesci nr 6)

9. Projekt wykonawczy (Zatacznik nr 9 — dla czgséci nr 1)

10. Przedmiar robot (Zatacznik nr 10 — dla wszystkich czgsci)

11. Wykaz osob (Zatacznik nr 11 — dla wszystkich czesci)

12. Wykaz wykonanych robo6t budowlanych (Zatacznik nr 12 - dla wszystkich czgsci)
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ZALACZNIK nr 1 do SWZ (dotyczy czescinr 1,2, 3, 4, 5, 6)

Powiatowy Zarzqd Drog w Nidzicy
Ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o wykonaniu zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6
czesci. CzeSé nr ... *

(*nalezy wpisa¢ nr i nazwe czesci ktorej dotyczy oferta)

N AZWES K O: eertniiereniireeeeereeeeeseseeessseeesssesosssssesssescsssssssssssssssssosssssasssnssssne

Podstawa do reprezentacjic ....coeeeeieiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieieiettiiiesnsnes

dziatajac w imieniu i na rzecz

w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac powyzsze dane dla wszystkich
wspolnikow spotki cywilnej lub czlonkow konsorcjum

Kategoria przedsigbiorstwa:

D mikro prZGdSiniOl‘StWO /mikro przedsigbiorstwo definiuje si¢ jako przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10

pracownikow i ktorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR./

D mate pl‘ZCdSiniOl’StWO /mate przedsigbiorstwo definiuje si¢ jako przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50

pracownikow i ktorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR./

D $rednie przedsiebiorstwo /srednie przedsigbiorstwo definiuje si¢ jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz

250 pracownikow i ktorego roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow
EUR./

D inne

Nalezy zaznaczy¢ odpowiednig kategori¢ przedsigbiorstwa

W przypadku konsorcjum wymagang informacj¢ nalezy poda¢ w odniesieniu do lidera
konsorcjum.
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SKLADAM* /| SKLADAMY* OFERTE na ,Modernizacje¢ infrastruktury drogowej na
terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czesci” Czes¢ nr ..... w zakresie okreslonym
w Opisie Przedmiotu Zamowienia:

1.0SWIADCZAM* /| OSWIADCZAMY*, e zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja
Warunkow Zamowienia i uznaje* / uznajemy* si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

2.0SWIADCZAM* /| OSWIADCZAMY*, ze AKCEPTUJE* /| AKCEPTUJEMY*
bez zastrzezen wzor umowy zamieszczony przez zamawiajacego w zalgczniku nr 6
do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

3. OFERUJE* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene¢

ryczaltowa netto 7 (stownie
ZHOLYCR: Lo e aeanl)
plus podatek od towarow i ustug VAT .......... % w kwocie zl (stownie
21 (0] 3 '/+] | RO UTRPRR PP
........................................................................................................................................... ).
Warto$¢ brutto ......coceeeueevcerennes 7} (stownie ztotych: ...
........................................................................................................................................... )

4. ZOBOWIAZUJE* |/ ZOBOWIAZUJEMY* SIE do wykonania zamdwienia
w terminie nie dtuzszym niz 8 miesiecy od dnia podpisania umowy o zamdwienie
publiczne.

5. ZOBOWIAZUJE* /| ZOBOWIAZUJEMY* SIE do udzielenia pisemnej gwarancji na
OKI€S wevevernnrannns miesiecy liczagc od dnia ostatecznego odbioru robot. (podac okres
gwarancji w miesigcach uwzgledniajgc rozdziat XX pkt 2.2 SWZ).

6. AKCEPTUJE* / AKCEPTUJEMY* warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiaja-
cego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz w projekcie /wzorze umowy.

7.0SWIADCZAMY, ZE zaméwienie wykonany sami/ przy wspotudziale podwykonaw-
cow* Powierzymy podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

. PROCENTOWY
. . . NAZWA WYKONAWCY KTOREMU ZOSTANIE POWIERZONA
CZESCI ZAMOWIENIA, KTORYCH oNawe o vzos ow ON UDZIAL DANEGO

DANA CZESC ZAMOWIENIA

WYKONANIE ZOSTANIE POWIERZONE ) PODWYKONAWCY
(O ILE W DNIU SKEADANIA OFERT NAZWY PODWYKONAWCOW
PODWYKONAWCOM - W REALIZACJI
A ) ZAMOWIENIA

Powyzszg tabele nalezy takze wypehic¢ jesli Wykonawca powierzymy podwykonawcom realizacje czgsci
zamowienia i1 jednocze$nie powota si¢ na ich zasoby, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:
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W przypadku nie wypetnienia powyzszej tabeli — Zamawiajqcy uzna, odpowiednio, ze Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania
zgdanej czesci zamowienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu
w postgpowaniu, ktorych mowa w SWZ.

8. OSWIADCZAM* / OSWIADCZAMY*, iz nastepujace roboty budowlane
wykonajg poszczegdlni Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia:

Wykonawca (nazwa): ..........ccoeevviiviinnennn... Wykona: ......................

Wykonawca (Nazwa): ..........ccoveevinveninann.n. Wykona: ..............o.e.ai.

Wypehiaja jedynie Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie — nalezy dostosowac do liczby
wykonawcdéw w konsorcjum.

9. OSWIADCZAM* /| OSWIADCZAMY*, ze sposob reprezentacji spétki* /
konsorcjum™* dla potrzeb realizacji niniejszego zamdwienia jest nastgpujgcy***:

10.  OSWIADCZAM* |/ OSWIADCZAMY*, ze zapoznalismy si¢ z
postanowieniami wzoru umowy, okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
i zobowiazuje* / zobowigzujemy* si¢, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okre§lonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. Oswiadczamy, ze wybor oferty bedzie/ nie bedzie * prowadzil do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego
Jezeli wykonawca zlozyt oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiaja-

cego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p6zn. zm.), dla celow zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwote podatku od towardéw i ustug, ktorg mialby obowigzek rozliczy¢.
W zwigzku z wystapieniem takiego przypadku w ofercie, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzil do powsta-
nia u zamawiajacego obowiazku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie beda

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

(nazwa — rodzaj)

36



Nr postepowania: 08/2021

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawia-
jacego, bez kwoty podatku; ... (war-
tos¢ towaru lub ushugi) ...l

4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie; ............ooeiiiiiiiiiiiii e (wskazanie stawki

podatku od towaru i ustugi) ................

12. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte w odrebnym, stosownie
oznaczonym 1 nazwanym zatgczniku ..., (nalezy
podaé nazwe zalgcznika) stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1 zastrzegamy, ze nie
moga by¢ one udostepnione.

Na potwierdzenie pOWYyZszego zataczamy stosowne

WYJASNICNIA . .vviti et et e, (nalezy podaé nazwe zatgcznika).

W przypadku gdy Wykonawca nie wypetni pkt. 12 formularza, Zamawiajqcy uzna ze dane zawarte w ofercie nie stanowiq tajemnicy
przedsigbiorstwa. A w przypadku gdy Wykonawca zastrzeze czesé oferty i nie wykaze dlaczego zastrzezona czesé¢ stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa, Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca nie zastrzegl skutecznie tej czesci oferty i uzna jq za jawng.

Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r, poz. 1129 z pézn. zm.) za tajemnice przedsiebiorstwa nie mogq by¢ uznane informacje ujawnione przez Zamawiajgcego
w czasie otwarcia ofert, tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo
miejsca zamieszkania Wykonawcéw, a takze informacje dotyczqce ceny. Z uwagi na to Zamawiajqcy zastrzega, ze powyzsze da-
ne, jako nie stanowiqce tajemnicy przedsigbiorstwa z mocy ustawy bedq traktowane jako jawne.

13. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w SWZ

14. OSWIADCZAMY, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do
prawidlowego przygotowania i ztozZenia oferty

15. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszej postepowania nalezy
sktada¢ za  posrednictwem  Platformy  przetargowej; pod  adresem:
http://pzdnidzica.logintrade.net/rejetracja/ustawowe.html

UPOWAZNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postepowania jest:
Imi¢ 1 nazwisko:
tel. e-mail:

16. OFERTE niniejszg skladam* / skladamy* na .......... kolejno ponumerowanych
stronach.

17. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiacej jej integralng czgs¢ sa:
e pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawcow*,
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18.

19.

OSWIADCZAM* | OSWIADCZAMY*, ze wypelilem obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec 0sob fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu, ****

WRAZ 7. OFERTA skladam* / skladamy*:

e Oswiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP

*x

*kk

*kkk

SWIADOMY odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 § 1 Kodeksu
karnego, dotyczacej ztozenia podrobionego, przerobionego, poswiadczajgcego
nieprawdg¢ albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego o$wiadczenia
dotyczacego okolicznosci o istotnym znaczeniu dla wuzyskania zamoOwienia
publicznego, o$§wiadczam, ze informacje zawarte w ofercie oraz dokumentach i
o$wiadczeniach ztozonych z ofertg sg zgodne ze stanem faktycznym.

podpis Wykonawcy/ Pelnomocnika
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty

niepotrzebne skresli¢,

w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie poda¢ nazwy (firmy)
i dokladne adresy wszystkich wspolnikow spolki cywilnej lub czlonkéw konsorcjum,

wypelniajg jedynie przedsiebiorcy skladajacy wspolna oferte — spotki cywilne lub konsorcja.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treséci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci os§wiadczenia np.
przez jego wykreslenie).

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 7 04.05.2016, str. 1).

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobg¢ lub osoby uprawnione do reprezentowania

firmy

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym 1 przekazany zamawiajagcemu wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo do
reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujaca oferte
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ZALACZNIK nr 2 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiatowy Zarzad Drog w
Nidzicy

Ul. Kolejowa 29

13-100 Nidzica
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OSWIADCZENIE

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych, dotyczace:

SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU | BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czesci,
prowadzonego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy, oswiadczam co nastgpuje:

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
OSWIADCZENIE SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE,
SAMODZIELNIE UBIEGAJACEGO SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. O$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu dotyczace (4nacayé whasciwe).
1 Potencjatu technicznego ( (okreslony w Dziale VIII pkt 2.4. SWZ);
2. Oéwiz(ldczam, {2@ W)celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu dotycza-
CyCh zaznaczyc wiasciwe

1 potencjal techniczny (okreslony w Dziale VIII pkt 2.4. SWZ);
polegam na zasobach: ... ... ...

W NAStEPUJACYIM ZAKIESIC: . ..uett ettt ettt e aaaaas

(wskazac-odrebnie dla kazdego podmiotu- nazwe i siedzibe podmiotu i okresli¢ odpowiedni zakres).

OSWIADCZENIE SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE,
WSPOLNIE UBIEGAJACEGO SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu dotyczace (aznacave whasciwe).

1 potencjatu technicznego (okreslony w Dziale VIII pkt 2.4. SWZ);

2. Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu dotycza-
CyCh (zaznaczy¢ wlasciwe)

1 potencjatu technicznego (okreslony w Dziale VIII pkt 2.4. SWZ);
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polegam Na zasobaCh: ....... ..o e

W NASTEPUJACYIM ZAKIESIC: .. .uvitt ittt ettt ettt et eeeaaas

(wskazaé-odrebnie dla kazdego podmiotu- nazwe i siedzibe podmiotu i okresli¢ odpowiedni zakres).

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp:
Oswiadczam, ze zrealizuje nastepujgce ushugi: ...........cooooiiiiiiiiiiiiiii

OSWIADCZENIE SKEADANE PRZEZ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY
Os$wiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu dotyczace “e=acave whasciwe).
1 potencjat techniczny (okreslony w Dziat VIII pkt 2.4. SWZ);*

PODSTAWY DO WYKLUCZENIA:

OSWIADCZENIE SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE, WYKONAWCE
WYSTEPUJACEGO WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1
uPzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp

3. Oswiadczam, ze zachodza W stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postegpowania na
podstawie art. ............. uPzp (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia spo-
srod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 uPzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
uPzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

1. Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowa-
dzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

2. Dzialajac na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, ze podmiotowe $rodki dowo-
dowe, o0 ktoérych mowa w Dziale X ust. 4 SWZ zjanduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego
poniewaz zostaly ztozone w postgpowaniu nr .... Jednoczesnie potwierdzam ich prawi-
dlowos¢ 1 aktualnose.

3. Dziaghjac na podstawie art. 274 ust 4 ustawy pzpz wskazuje (zgodnie z ponizszg tabelg), ze
podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w Dziale X ust. 4 SWZ, Zamawiajacy
moze uzyska¢ za pomocg bezptatnych 1 ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci re-
jestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne

Podmiotowy $rodek dowodowy Dane umozliwiajace dostep do tego srodka
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-- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy /
Wykonawcy wystepujgcego wspdlnie / Podmiotu udostepniajgcego zasoby —

UWAGA. Podmiot na ktérego zasoby powotuje si¢ Wykonawca sktada o§wiadczenie o spetnianiu warunkoéw
udziatu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w zakresie w jakim Wykonawca
powotuje si¢ na jego zasoby.
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ZALACZNIK nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE

Do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia

Ja(/My) nizej POAPISANY (/N1 ..c.ververeeiiieiiiiirienieee et ceeeeaees bedac upowaznionym(/mi) do

reprezentowan ia:

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(/y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22021 1. poz. 1129), 0dda VWYKONAWCY .......coviuirieiiieirieiisiesesiiieesiese s stesesae st ssesessesessesessesessessenessesens

(nazwa zamdwienia publicznego)
przez caly okres realizacji zamowienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposob wykorzystania w/w zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zamOwienia to 2 .........ccecoveveereineerenieiereinienenas

(miejsce i data zlozenia
OSWIAACZENIA) e bbbt er s

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
woli w imieniu podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

! zakres udostepnianych zasobéw niezbednych do potwierdzenia spelniania warunku :
- sytuacja ekonomiczna lub finansowa
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- zdolInosci techniczne lub zawodowe,

2 np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy
moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sa wymagane. W przypadku gdy podmiot trzeci bedzie brat udziat w realizacji zamowienia w charakterze podwykonawcy
nalezy wskaza¢ czg$¢ zamOwienia, ktora bedzie realizowat.

®np. umowa wspétpracy, inna umowa.
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ZALACZNIK nr 5 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy

Ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

POTWIERDZENIE
przeprowadzenia wizji lokalnej

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu na terenie ktorego realizowane bedzie zadanie
pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podzialem
na 6 czesci”. Czesé nr .....

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu : .......cccoveeeniennne

z udziatem przedstawiciela wykonawcy

nazwa wykonawcy

podpis przedstawiciela zamawiajacego podpis wykonawcy

Wizja lokalna jest nieobowigzkowa.
Wykonawca nie ma obowigzku dotaczenia niniejszego dokumentu do oferty.
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ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot.
czescinr 1
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZD.........

W dniu ............... 2021 r. w Nidzicy pomigdzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100
Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktorego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog
przy kontrasygnacie
Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu
nidzickiego z podzialem na 6 czesci” w Czesci nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1932N Janowo — Ryki Borkowo (gr. woj.) w zakresie szczegotowo okreslonym w
przedmiocie zamoéwienia, ofercie, przedmiarze roboét, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot (zwanej dalej STWIiOR), projekcie wykonawczym, Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia stanowigcych zalaczniki do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ i doswiadczenie, w tym dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia oraz znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1
finansowej umozliwiajacej prawidtowa realizacje Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym w asortymencie i ilosciach
niezbednych do prawidtowej | terminowej realizacji umowy

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonych w STWIOR i projekcie

5. Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma obowigzek
wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

6. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodzg okoliczno$ci
utrudniajace badz uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-
19.

7. Zakres robot obejmuje w szczego6lnoscei:

Roboty przygotowawcze, bodbudowa, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe,
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oznakowanie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, projekcie wykonawczym
oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznatl si¢ z treScig powotanych doku-
mentoéw 1 nie wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a)

b)

d)

Zapoznal si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

Zapoznat si¢ z projektem, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przed-
miarem robdt, w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot,

Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

9. Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych

§2

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z  warunkami

okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- przedmiarem robot,

- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- projektem wykonawczym,

- ztozong oferta wykonawcy,

- specyfikacja warunkéw zamodwienia,

- warunkami wynikajacymi z przepisOw prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
- przepisami bhp i p.poz.

1.

3.

§3

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres
realizacji powierzonych zadan: wszystkich pracownikow fizycznych oraz operatorow
maszyn i urzadzen, pracownikow biurowych i1 kadry kierowniczej, za wyjatkiem
kierownikow budowy, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w kosztorysie ofertowym.

Wymdg zatrudnienia na umowe o prac¢ nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych
rejestrow oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Ust. 1 1 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
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Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osob, o ktorych mowa w ust. 1, na
umowe o prace.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o speklnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 3. O$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowigzku
z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia,
na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamdowienia:
1) o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,
2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 13, w
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o

10.

11.

12.

13.

szczegblnosci przez:

1) zadanie aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Matgorzata Kaszubowska
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwigzanych z
jakos$cia 1 iloscig robot, ktore sa niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robdt i
powiadamiania o wykrytych wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robot i ich kontroli w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w o w osobie:
Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca 1 osoby dzialajace w jego imieniu zobowigzane sa wspOlpracowaé z

Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych
wykonywanych robot jezeli sa one zgodne z prawem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany
osoby, o ktéorej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé
wymiang¢ osoby, o ktorej mowa w ust. 7, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub §mierci; oraz

2) jesli wymiana 0soby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wlasciwego wykonania robot lub w przypadku
niewlasciwego wykonywania robot lub w przypadkach okreslonych w ust. 10, okaze
si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktorej mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje
niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajaca wymagania okres§lone w umowie
W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa
przez osoby spelniajagce wymagania okreslone w umowie oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia
Zastgpstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa W ust. 7, jezeli uzna, Zze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 7, zgodnie z zgdaniem
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Zamawiajacego W wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach
okreslonych w ust. 11. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.

Post¢powanie takie nie powinno trwa¢ dluzej niz 14 dni. JeSli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej] Umowy.

14. Do wuzgadniania szczegdtow i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wyznacza si¢:

- ze strony Zamawiajacego:

p. Jacek Dhuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,

p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,

- ze strony Wykonawey: p. ......ooooiiiinnn. ,email......ooooeeee.... ,tel.

§ 5

1.0Obowiazki Zamawiajaceqo

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
3) odbidr robot,

4) zaptata wynagrodzenia

2. Obowiazki Wykonawcy:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i
odbioru ostatecznego inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
»Projektem organizacji ruchu”,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposodb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze 1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych rob6t do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materiatow odblaskowych i odpowiadac
obowigzujagcym wymogom.

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwigzku z wykonywanymi robotami
odpowiada w catosci Wykonawca.

Wykonawca zapewni statg obstuge geodezyjng dla wszystkich asortymentow robot.
Materialy, maszyny 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy
dostarcza na wlasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny by¢
dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadza¢ badania wchodzace w zakres przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do: wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon — na koszt Wykonawcy),
dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji ruchu i
innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia- na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robot oraz w
ich bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpadow produkcyjnych na witasny koszt i
wlasnym staraniem oraz uprzatnigcia placu budowy po zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakos$¢ lub
termin zakonczenia robot

Zgloszenie na pismie Zamawiajagcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania przez caly okres umowy ubezpieczenia
OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkod , ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot. Najpdzniej w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
ubezpieczenia, ktorego wysokos¢ nie moze by¢ nizsza niz 100 % warto$ci umowy
brutto. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni
od powziecia informacji 0 owym zaniechaniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,

pracownikom jednostek kontrolnych sprawujacych funkcje kontrolne w stosunku do
realizowanego zadania oraz upowaznionym przedstawicielom inwestora.

Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym

czasie kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosownych materialow oraz
innych okolicznos$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

§6

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce i
uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,

ztozony najpdzniej w dniu zawarcia umowy stanowit bedzie zatacznik do niniejszej

umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto 1 brutto z uwzglednieniem
catego okresu realizacji umowy.

2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie beda powodowaé wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wymagaja zgody
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Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonane elementy robdt oraz materialy beda poddawane probom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm. Wszelkie
koszty zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obstuge i materiaty pomocnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i
badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, wedtug
zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest umozliwi¢ mu udziat
W przeprowadzanych badaniach 1 probach. Koszty zwigzane =z udzialem
Zamawiajacego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 7
TERMINY
1. Termin przekazania terenu robot: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
2. Rozpoczecie robdt nastagpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez
zamawiajacego.
3. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: 8 miesigcy od dnia zawarcia
niniejszej umowy
4. Do uplywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania
§ 8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPLATY
1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma Wy-
nagrodzenie w wysokosci ogdtem :
............................................ zt netto,
podatek VAT .......... T O [ zt,
Drutto ....ccooeveveeicieeiceece zt,

zgodnie z oferta.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszel-
kich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robot, a takze uzyskal wyczerpujace
informacje o warunkach istniejgcych na terenie budowy oraz o$wiadcza, iz otrzymane in-
formacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow, czasu konieczne-
go do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostateczne;j
kalkulacji kosztow realizacji 1 wysokosci wynagrodzenia.
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5. Wykonawca o§wiadcza, iz sprawdzit pod katem technicznej prawidlowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zataczniki do umowy oraz SWZ oraz o§wiadcza, iz nie stwierdzit
zadnych bledow, sprzecznosci lub brakow, ktore moglyby wptynaé na nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastagpi w Sposob
nastepujacy:

1) Na podstawie faktury, ktéra zostanic wystawiona po zakonczeniu robot i
protokolarnym  odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez
zamawiajacego bez uwag.

7. Faktura przedstawiona zostanie wraz z

1) Protokotem odbioru wykonania robdt podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgce-
go

2) W przypadku korzystania z podwykonawcow:

a) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwy-
konawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wiasci-
wym rejestrem).

8. Do rozliczenia robodt nalezy dotaczy¢ rowniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiaro-
we.

9. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone ma-
teriaty,

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag dokumentow, o ktorych mowa w ust.
7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2) lit.
b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Po tym terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ ta-
kiej zaptaty.
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11. Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem nastepujacych informacji:

1) Faktury beda wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:
Nabyweca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

2) Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wyko-
nawcy w banku , W terminie 30 dni od daty otrzyma-

nia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biala lista), ktory bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zapfaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT */
Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug i posiada rachunek bankowy, ktéry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej platnosci*.
13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytgcznie
w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewaznosci. W przypadku podania bted-

nego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokosci ustawowej

15. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn nie-
zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ naleznos¢ za wy-
konang 1 odebrang czg$¢ przedmiotu umowy.

16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.

17. Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 9
1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nast¢pujaca dokumentacje:
a/ Dziennik budowy
b/ Ksigge obmiarow
§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
Specjalistycznymi objgtymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnialy wymogi przepiséw prawa i umozliwialy prawidlowe
wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
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ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kicrowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o skierowaniu 0s6b bez
akceptacji Zamawiajacego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbidr ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robot o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
I 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowaé inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowiazany jest dokona¢ ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
3. Odbior ostateczny przeprowadza Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu calosci robot, przeprowadzeniu prob
i badan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
w dziennik budowy.
3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:
a/ tabele elementow rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,
e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIiOR,
f/ atesty jako$ciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
h/ ksigge obmiaru robdt,
i/ dziennik budowy,
j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.
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4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokot ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru wywotuje skutki réwnoznaczne z opdznieniem wykonawcy
jezeli uptynat termin, o ktorym mowa w § 7.

7. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspoéludziale
Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ w ciagu 14 dni, od

dnia uptywu okresu gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczecia czynno$ci odbioru. Protokoél odbioru sporzadza Zamawiajacy
i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru ostatecznego wad nadajgcych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad:

1/ jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,

2/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w
celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynno$ci ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac
techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i regkojmi za wady takze po
uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego
okresu.

7. Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w
trakcie odbioru ostatecznego i1 nieusunig¢tych przez niego w wyznaczonym terminie.
Koszty usuniecia wad zostang potracone w pierwszej kolejnosci z nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy, w nastepnej z zabezpieczenia nalezytego wykonania. W
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10.

11.

12.

13.

przypadku gdy koszt usunigcia wady przekracza wartos¢ ostatniej faktury lub
zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia nalezno$ci na drodze
postepowania sagdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ____ lat od daty odbioru ostatecznego.

(11 kryterium oceny ofert)

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony
przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gciec wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakosci jest dtuzszy od ustawowego okresu rekojmi
za wady, Strony zréwnuja okres r¢kojmi za wady przedmiotu umowy z okresem
gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedlug
uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawcge na piSmie. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skuteczno$ci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
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2.

cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego udzielonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoS$ci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow przeniesienia
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wierzytelnos$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonawca i1 dalszy
podwykonawca numer rachunku bankowego powinien by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym w umowie o0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana
rachunku bankowego cesjonariusza powinna nastepowac aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytulem nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 8,
1 T P STOWNIE .ot
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

a) gwarancjach bankowych,

b) gwarancjach ubezpieczeniowych,

C) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie-
biorczosci.
Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpoézniej w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci.
Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdziatem XXII SWZ, ktora
stanowi integralng czg$¢ umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocentowa-
nym Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania przez Wykonawce¢ robot budowlanych 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie = wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu odbioru bez
uwag.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlega¢ bedzie zwrotowi wraz z oprocento-
waniem.
§ 16
PODWYKONAWCY
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1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgSci przedmiotu umowy innemu
wykonawcy zgodnie z oferta. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego za nalezyte i1 zgodne z umowa wykonanie cato$ci robot
objetych umowa, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynno$ci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego,
pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat si¢, na zasadach okre§lonych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia, obejmujacej

(zakres (opis) czgsci zamodwienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)
Powierzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nastagpi w formie i na zasadach

okreslonych w § 16.

(*Ust. 2 i 3 bedq mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat W tej
czesci umowe za pomocqg podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
wykonania rob6t, do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu umowy o0
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna w Szczegdlnosci:

1) stanowi¢ iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
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2) stanowic iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ warto$ci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,
3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci
zamoOwienia okreslonego Umowga zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
4) stanowi¢ iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
5) stanowi¢ iz wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreSlonym w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;
7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w
sytuacji okres$lonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym
mowa powyzej wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo;
8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenie$¢ wierzytelnosci z niniejsze;j
umowy na 0soby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci,
9) zawiera¢ wymog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajac umowe o podwykonawstwo Zamawiajagcemu powinien
wyrozni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) w ramach, ktérych termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest
dhuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespelniania wymagan okreslonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okre$lone w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego projektu, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnegO sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od przedtozenia mu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej] umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej niz 50.000 PLN.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dluzszy niz okre§lony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)

Zapisy okreslone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub wuslugi. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa wyptaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewngtrzny
Zamawiajgcego, sporzadzony w oparciu o Ppotwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1
odbiér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
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24.

25.

26.

217.

28.

29.

1.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umow¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego na zasadach
okreslonych § 16.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja gwarancji nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robot,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robot
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na
jezyk polski.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zamie$ci¢ w umowie z Podwykonawca zapis, w wyniku
ktorego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt bez zgody
Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé
Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
§ 17

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

62



Nr sprawy: 08/2021

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2umowy, okre§lonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu zakonczenia
robot, przy czym za termin zakonczenia roboOt strony ustalajg ztozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;
3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowna w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazdg osob¢ niezatrudniong na umowg o prace. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas
ktorych dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace;
9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;
2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
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umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstagpienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szkody, Strony moga domaga¢ si¢ oprocz kary umowne;j
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na ogdélnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, okreslonego w
dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wyso-
kos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od nalezno$ci wynikajacych z umowy, optacanych z op6znieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie w wysokos$ci ustawowe;.

§ 20

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastgpujacych sytu-
acjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
liczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, b)
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
slonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zo-
stanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
stwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
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realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktoérych realizacja bedzie miata
Wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia przestojow spowodowanych konieczno$cig usunigcia uszkodzen istnie-
jacych sieci 1 urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowe;,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu deCyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sitl¢ wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron 10-
sowe zdarzenie zewngtrzne, ktére byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystapita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sa jeszcze znane, - powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydluze-
nie terminu o ile beda miaty wplywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydtu-
zenie nastapi o czas niezbedny do usunie¢cia przeszkod.

2) materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy rea-
lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wy-
konania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umo-
wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
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ktore moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwig-
zan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig-
cia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu re-
alizacji Umowy:

3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalsze-
go Podwykonawcy, ktoremu/-ym powierzono wykonanie czg¢éci przedmiotu zamowie-
nia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany osob wymienionych w § 4,

5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot, moze nastapi¢ pod warunkiem:
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany przez wykonawce w ofercie wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

6. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Za-
mawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod ry-
gorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace
zmiany:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych
w4,

2) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,

4) danych rejestrowych,

5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nastepuje w formie pisemne;.
W przypadku braku powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wy-
stane na dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne dorgczone.
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9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wy-
konania cze$ci umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda
obu stron wyrazong na pi$mie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo
zamowien publicznych

§ 21

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okre§lonymi w kodeksie cywilnym oraz w art.
456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawecy lub jego znacznej czgsci,

6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos¢ wskazang w umowie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku
gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,

2) zwloka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od termindéw okreslonych w § 11.

3. W przypadku odstagpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace za ktére Wykonawca otrzymat
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platno$§¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usunaé z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzié¢ szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protoko6t
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy, przez ktorgkolwiek strong, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swdj dozér w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mie¢
zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi, , kar
umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych umowag beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych( Dz.U. z 2021 r. poz1129 z p6z. zmianami )
2. Integralnymi sktadnikami umowy sa:
1) Przedmiar robot,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Projekt wykonawczy
4) Oferta
5) SWZzZ
§ 23
1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swe
roszczenia do Zamawiajgcego.
2. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o0 wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczgciu postepowania upadtosciowego, uktadowego,
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likwidacyjnego.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony beda rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory beda rozstrzygane przez
wlasciwy sad powszechny.

4. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.

§ 24
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacja umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych —z ktorym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania umowy, ktoérej
strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentéw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziata-
nia archiwow zakladowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie bedg podlegatly dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktorym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrgebnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystlugujacym prawie dostepu do danych
osobowych dotyczgcych osoby, ktorej dane dotycza oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot. czesci nr 2
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZD.........

W dniu ............... 2021 r. w Nidzicy pomiedzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100
Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dréog
przy kontrasygnacie
Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, postgpowania o
udzielenie zamdowienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czesci” w Cze$ci nr 2 — Remont drogi
powiatowej nr 1932N Janowo — Ryki Borkowo (gr. woj.) w zakresie szczegotowo
okreslonym w przedmiocie zamowienia, ofercie, przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (zwanej dalej STWiOR), dokumentacji
technicznej, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowigcych zataczniki do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie, w tym dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i
finansowej umozliwiajgcej prawidtowa realizacje Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym w asortymencie i ilo§ciach niezb¢dnych
do prawidlowej 1 terminowej realizacji umowy

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonych w STWIOR i projekcie

5. Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma obowigzek
wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza okolicznosci
utrudniajgce badz uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-
19.
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7. Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:
- roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacji technicz-
nej oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznat si¢ z tre$cig powotanych do-
kumentéw i nie wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) Zapoznatl si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

b) Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

C) Zapoznat si¢ z dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
przedmiarem robodt, w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot,

d) Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania op6znien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

9. Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad Program

Inwestycji Strategicznych

§2

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- przedmiarem robot,

- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- dokumentacja techniczna,

- ztlozong oferta wykonawcy,

- specyfikacjg warunkdéw zamowienia,

- warunkami wynikajacymi z przepisow prawa budowlanego,

- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- przepisami bhp 1 p.poz.

§3

1. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres
realizacji powierzonych zadan: wszystkich pracownikow fizycznych oraz operatorow
maszyn 1 urzadzen, pracownikdéw biurowych i1 kadry kierowniczej, za wyjatkiem
kierownikow budowy, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.
Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia, znajduja si¢ w Kosztorysie ofertowym.

2. Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcdéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych
rejestrow oraz wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
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3. Ust. 112 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osob, o ktorych mowa w ust. 1, na
umowe o pracg.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowiazku, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 3. O$wiadczenic Wykonawcy lub Podwykonawcy
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy 1ub
Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowigzku
z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia,
na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace I
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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7.

o

10.

11

12.

13.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i 3, w
szczegblnosci przez:

1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetienia
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Matgorzata Kaszubowska
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwigzanych z
jakoscia 1 iloécig robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robot i ich kontroli w
kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o w osobie:
Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca 1 osoby dzialajace w jego imieniu zobowiazane sa wspOlpracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé sie¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych

wykonywanych robot jezeli sag one zgodne z prawem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany
osoby, o ktorej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowigzany begdzie zaproponowac
wymiang¢ osoby, o ktorej mowa w ust. 7, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz

2) jesli wymiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.

. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do whasciwego wykonania robdt lub w przypadku

niewlasciwego wykonywania robot lub w przypadkach okreslonych w ust. 10, okaze
si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktorej mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje
niezwlocznie zastgpstwo przez inng osob¢ spelniajaca wymagania okreslone w
umowie

W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa
przez osoby spelniajace wymagania okreslone w umowie oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej] Umowy w
terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomos$ci o koniecznos$ci zapewnienia
zastgpstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa W ust. 7, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z
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Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 7, zgodnie z Zadaniem
Zamawiajacego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach
okre$lonych w ust. 11. Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Post¢powanie takie nie powinno trwa¢ dluzej niz 14 dni. Je$li zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej] Umowy.

14. Do uzgadniania szczegotow 1 koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 wyznacza si¢:
- ze strony Zamawiajacego:
p. Jacek Dhuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,
p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,
- ze strony Wykonawcey: p. ......o.ooeevennnnen. ,email....oooeeeeinn.... Jtel.

§ 5

1.0Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
3) odbidr robot,

4) zaplata wynagrodzenia

2. Obowiazki Wykonawcy:

1.1 Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy 1
odbioru ostatecznego inwestycji

1.2 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu”,

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze i1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych robdt do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢ estetyczne,
czytelne, wykonane z materiatow odblaskowych i odpowiada¢ obowigzujgcym
wymogom.

1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwigzku z wykonywanymi
robotami odpowiada w catosci Wykonawca.

1.6. Wykonawca zapewni statg obstuge geodezyjng dla wszystkich asortymentow
robot.

1.7. Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy dostarcza na wilasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny by¢
dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz posiada¢ wymagane atesty 1 aprobaty techniczne.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
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terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadza¢ badania wchodzace w zakres przedmiotu

umowy.
1.8. Wykonawca  zobowigzuje si¢ do:  wykonania  wszelkich  robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon — na koszt

Wykonawcy), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji
ruchu i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia- na
wlasny koszt.

1.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych,

1.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robot oraz
w ich bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpadéw produkcyjnych na wiasny koszt i
wlasnym staraniem oraz uprzatnigcia placu budowy po zakonczeniu robot,

1.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot

1.12. Zgloszenie na pisSmie Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowos¢ do
odbioru.
1.13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caly okres umowy

ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkdd , ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robét. Najpozniej w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia, ktorego wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 100 % warto$ci umowy
brutto. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o0 owym zaniechaniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

5. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom jednostek kontrolnych sprawujacych funkcje kontrolne w stosunku do
realizowanego zadania oraz upowaznionym przedstawicielom inwestora.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie w kazdym
czasie kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosownych materialow oraz
innych okoliczno$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

§6

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce 1
uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,
ztozony najpdzniej w dniu zawarcia umowy stanowit bedzie zatacznik do niniejszej
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto i1 brutto z uwzglednieniem
catego okresu realizacji umowy.

2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie be¢da powodowaé wzrostu
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wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wymagaja zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonane elementy robdt oraz materialy beda poddawane proébom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm. Wszelkie
koszty zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obstuge 1 materiaty pomocnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i
badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, wedlug
zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest umozliwi¢ mu udziat
W przeprowadzanych badaniach 1 probach. Koszty zwigzane =z udzialem
Zamawiajacego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 7
TERMINY
1. Termin przekazania terenu robot: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
2. Rozpoczecie robot nastgpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez
zamawiajacego.
3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy
4. Do uptywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie
roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow niezbednych do jego
dokonania
§ 8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPLATY

1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokos$ci ogdtem :

............................................ z1 netto,
podatek VAT .......... 90, T, zt,
Drutto ....ccooeveveeicieeiceece zt,
] (04 1 (<SOSR PP UPRRPPR
zgodnie z oferta.
3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwig-

zane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomi-
nigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zg-
dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4, Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskal wyczerpu-
jace informacje o warunkach istniejacych na terenie budowy oraz o$wiadcza, iz otrzyma-
ne informacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow, czasu ko-
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7.

niecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie
ostatecznej kalkulacji kosztow realizacji i wysokos$ci wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz sprawdzit pod katem technicznej prawidlowosci i komplet-
nosci dokumenty stanowigce zalgczniki do umowy oraz SWZ oraz oswiadcza, iz nie
stwierdzit zadnych bledow, sprzecznosci lub brakow, ktore moglyby wptynaé na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastapi w spo-
sOb nastepujacy:

1) Na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona po zakonczeniu robot i
protokolarnym odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez
zamawiajacego bez uwag.

Faktura przedstawiona zostanie wraz z

1) Protokotem odbioru wykonania robdt podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego

2) W przypadku korzystania z podwykonawcow:

a) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwy-
konawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wtasci-
wym rejestrem).

8. Do rozliczenia robot nalezy dotaczy¢ rowniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiaro-
we.

9. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone ma-
terialy,

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2) lit.
b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i1 nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Po tym terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ ta-
kiej zapftaty.
11. Wykonawca wystawi fakturg z uwzglednieniem nastepujacych informacji:
1) Faktury bedg wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:
Nabywca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
2)Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.
12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wyko-
nawcy w banku , W terminie 30 dni od daty otrzyma-

nia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawcg.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT */

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy 0
podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej pfatnosci*.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytgcznie
w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewazno$ci. W przypadku podania bted-
nego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za naleznosci niewyptacone w terminie w
wysokosci ustawowej

15. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn nie-
zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ nalezno$¢ za wy-
konang i odebrang czg¢$¢ przedmiotu umowy.

16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.

17. Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 9
1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nast¢pujacg dokumentacje:
a/ Dziennik budowy
b/ Ksigge obmiarow

10

1. Wykonawca zobowigzany jest z§apewnié wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob beda spetniaty wymogi przepiséw prawa 1 umozliwialy prawidlowe
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wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w
ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o skierowaniu 0sob bez
akceptacji Zamawiajacego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbior ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robot o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilo$ci 1 jako$ci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
| 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowigzany jest dokona¢ ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
3. Odbior ostateczny przeprowadza Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu catosci robot, przeprowadzeniu prob
ibadan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
w dziennik budowy.
3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:
a/ tabele elementow rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiardéw
zatagczonych do dokumentow odbioru,
e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, ktorych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIOR,
f/ atesty jako$ciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
h/ ksigge obmiaru robot,
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I/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.

4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokot ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru wywotuje skutki réwnoznaczne z opdznieniem wykonawcy

jezeli uptynat termin, o ktérym mowa w § 7.

7. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspoéludziale
Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciagu 14 dni, od
dnia uptywu okresu gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru. Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy
I dorecza go Wykonawey w dniu dokonania odbioru.

§ 12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru ostatecznego wad nadajacych si¢ do
usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad:

1/ jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,

2/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w
celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem ogl¢dzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac
techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wad na swoj koszt Iub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady takze po
uplywie okresu gwarancji 1 rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego
okresu.

7. Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w
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10.

11.

trakcie odbioru ostatecznego i nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie.
Koszty usunigcia wad zostang potracone w pierwsze] kolejnosci z nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy, w nastepnej z zabezpieczenia nalezytego wykonania. W
przypadku gdy koszt usuniecia wady przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub
zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia nalezno$ci na drodze
postepowania sgdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ___ lat od daty odbioru ostatecznego.

(11 kryterium oceny ofert)

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia
wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony
przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Bieg okresu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakos$ci jest dluzszy od ustawowego okresu rekojmi
za wady, Strony zrownujg okres rekojmi za wady przedmiotu umowy z okresem
gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedlug
uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato Zadnych ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skuteczno$ci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowsa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego 1 dla Wykonawcy. W przypadku nicobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji.
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12.

13.

2.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoS$ci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Zamawiajagcy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow przeniesienia
wierzytelnosci wynikajacych z niniejSzej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonawca i dalszy
podwykonawca numer rachunku bankowego powinien by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym w umowie o0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana
rachunku bankowego cesjonariusza powinna nastgpowac¢ aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytulem nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8,
1 SPOWNIE ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

d)
e)
f)

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsig-
biorczosci.

Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpoézniej w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci.

Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdzialem XXII SWZ, ktora
stanowi integralng czg$¢ umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocentowa-
nym Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie = wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu odbioru bez
uwag.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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8.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlegaé bedzie zwrotowi wraz z oprocento-
waniem.
§ 16
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czgsci przedmiotu umowy innemu

wykonawcy zgodnie z ofertg. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za nalezyte i1 zgodne z umowa wykonanie cato$ci robot
objetych umows, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynno$ci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego,
pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia, obejmujacej

(zakres (opis) czgsci zamodwienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)

Powierzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastagpi w formie 1 na zasadach
okreslonych w § 16.

(*Ust. 2 i 3 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat W tej

czesci umowg za pomocqg podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powolywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do
wykonania rob6t, do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna w szczegdlnosci:

1) stanowi¢ iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
2) stanowic iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ wartosci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,
3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamoOwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
4) stanowi¢ iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,
5) stanowi¢ iz wykonanie przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;
7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w
sytuacji okreslonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktorym
mowa powyze] wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo;
8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenie$¢ wierzytelnosci z niniejsze;j
umowy na osoby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajacego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;
9) zawiera¢ wymog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajac umowe o podwykonawstwo Zamawiajagcemu powinien
wyrozni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) w ramach, ktorych termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest
dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespelniania wymagan okreslonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okre$lone w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego projektu, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy 0 podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej umowy,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej] umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej niz 50.000 PLN.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)

Zapisy okre§lone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag dostawy lub wuslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa wyptaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewngtrzny
Zamawiajacego, sporzadzony w oparciu o potwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg Iub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i
odbiér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potrgca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe¢ Ww imieniu podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego na zasadach
okreslonych § 16.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja gwarancji nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robot,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robot
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na
jezyk polski.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zamie$ci¢ w umowie z Podwykonawca zapis, w wyniku
ktorego Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt bez zgody
Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé
Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw 1 0s6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pOzniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§ 17
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KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu zakonczenia
robdt, przy czym za termin zakonczenia robot strony ustalajg ztozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;
3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartoSci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca Iub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajagcego — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas
ktorych dana osoba nie miala wymaganej umowy o prace;
9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki;
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2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstapienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenic kar umownych z wynagrodzenia naleznego
za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szkody, Strony mogg domagaé sie¢ oprocz kary umownej
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, okreslonego w
dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wyso-
kos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opoéznieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za op6znienie w wysokosci ustawowe;j.

§ 20

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastgpujacych sytu-
acjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bgdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robdt beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
liczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, b)
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
slonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zo-
stanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
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stwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata
wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia przestojow spowodowanych konieczno$cig usuni¢cia uszkodzen istnie-
jacych sieci i urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktdre nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sile¢ wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron lo-
sowe zdarzenie zewngtrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystapita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sg jeszcze znane, - powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydtuze-
nie terminu o ile bedg miaty wptywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydtu-
Zenie nastapi o czas niezbedny do usunig¢cia przeszkod.

2) materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy rea-
lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wy-
konania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umo-
Wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
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zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow,
ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwig-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig-
cia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu re-
alizacji Umowy:

3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalsze-
go Podwykonawcy, ktoremu/-ym powierzono wykonanie czgsci przedmiotu zamowie-
nia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany osob wymienionych w § 4,

5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot, moze nastapi¢ pod warunkiem:
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany przez wykonawcg w ofercie wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie 1
wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

6. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Za-
mawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod ry-
gorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace
zmiany:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych
w § 4,

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,

4) danych rejestrowych,

5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nastepuje w formie pisemne;.
W przypadku braku powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wy-
stane na dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne doreczone.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wy-
konania cze$ci umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda
obu stron wyrazong na pis$mie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci
takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych

§ 21

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okre§lonymi w kodeksie cywilnym oraz w art.
456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dhluzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos¢ wskazang w umowie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku
gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,

2) zwloka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminéw okreslonych w § 11.

3. W przypadku odstagpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgCymi na celu ochrong zycia i
wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

93



Nr sprawy: 08/2021

zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie najpoézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usunaé¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, przez ktorakolwiek strong, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bedg mie¢
zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi, , kar
umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

6. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych( Dz.U. 2 2021 r. poz1129 z pdzZ. zmianami )
2. Integralnymi sktadnikami umowy sa:
1) Przedmiar robot,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Dokumentacja techniczna
4) Oferta
5) Swz
§ 23
1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swe
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roszczenia do Zamawiajacego.

2. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadiosciowego,
uktadowego, likwidacyjnego.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony bedg rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory beda rozstrzygane
przez wtasciwy sad powszechny.

4. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.

§ 24
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacjag umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych —z ktorym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania umowy, ktore;j
strong jest osoba, ktorej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentéw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziata-
nia archiwow zaktadowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie beda podlegaty dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktéorym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrgbnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystlugujacym prawie dostepu do danych
osobowych dotyczgcych osoby, ktorej dane dotyczg oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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W dniu

ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot.
czesci nr 3
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZDl.........

............... 2021 r. w Nidzicy pomiedzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100

Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jac
przy ko

ek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog
ntrasygnacie

Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Zostala

1.

zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§ 1
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czeSci” w Cze$ci nr 3 — Remont drogi
powiatowej nr 1264N na odc. Lyna - Moczysko w zakresie szczegotowo
okreslonym w przedmiocie zamoéwienia, ofercie, przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t (zwanej dalej STWiOR), dokumentacji
technicznej, Specyfikacji Warunkéow Zamowienia stanowigcych zataczniki do
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, w tym dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji
ekonomiczne] 1 finansowej umozliwiajagcej prawidlowg realizacje Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym w
asortymencie 1 iloSciach niezbednych do prawidtowej i terminowej realizacji umowy
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonych w STWIOR i dokumentacji
Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtoérnego uzycia wykonawca ma obowigzek
wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
okolicznosci utrudniajagce badz uniemozliwiajagce jej wykonanie, w szczegolnosci
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7.

zwigzane z COVID-19.
Zakres roboOt obejmuje w szczegdlnosci:

- Roboty rozbiorkowe, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnia,
roboty wykonczeniowe, 0znakowanie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacji technicz-
nej oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznat si¢ z tre$cig powotanych do-
kumentdéw 1 nie wnosi do nich zastrzezen.

f)
9)

h)

Wykonawca o$§wiadcza, ze:

Zapoznal si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

Zapoznat si¢ z projektem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, przed-
miarem robdt, w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot,

Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych

§2
Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- przedmiarem robot,
- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- dokumentacja techniczng,

- ztozong oferta wykonawcy,

- specyfikacja warunkéw zamdwienia,

- warunkami wynikajacymi z przepisOw prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- przepisami bhp i p.poz.

1.

§3

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres
realizacji powierzonych zadan: wszystkich pracownikow fizycznych oraz operatorow
maszyn i urzadzen, pracownikow biurowych i kadry kierowniczej, za wyjatkiem
kierownikow budowy, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.
Rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, znajduja si¢ w Kosztorysie ofertowym.

Wymog zatrudnienia na umowe o prac¢ nie dotyczy podwykonawcodw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych
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rejestrow oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Ust. 1 12 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymog zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, na
umowe o pracg.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o speklnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 3. O$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osodb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowigzku
z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia,
na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegodlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
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o

10.

11

12.

0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 113, w
szczegblnosci przez:

1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetienia
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Matgorzata Kaszubowska
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwigzanych z
jakos$cig 1 iloscig robot, ktére sa niezbgdne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robot i ich kontroli w
kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o w osobie:
Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca 1 osoby dziatajace w jego imieniu zobowigzane sg wspoOtpracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych

wykonywanych robot jezeli sag one zgodne z prawem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany
osoby, o ktoérej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac
wymiang osoby, o ktérej mowa w ust. 7, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz

2) jesli wymiana 0soby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.

. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wtasciwego wykonania robdt lub w przypadku

niewlasciwego wykonywania robot lub w przypadkach okreslonych w ust. 10, okaze
si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktorej mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje
niezwlocznie zastepstwo przez inng osobg speiniajagca wymagania okre$lone w
umowie

W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa
przez osoby spelniajace wymagania okreslone w umowie oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o koniecznosci zapewnienia
zastepstwa.
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13. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa W ust. 7, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobg, o ktéorej mowa w ust. 7, zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach
okreslonych w ust. 11. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postgpowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 14 dni. Jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

14. Do uzgadniania szczegotow 1 koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wyznacza si¢:

- ze strony Zamawiajacego:

p. Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,

p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,

- ze strony Wykonawey: p. .....ooooviiinnnn. ,email.....ooeeiinn.... Stel. Ll

§ 5

1.0bowiazki Zamawiajacego

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
2) odbior robot,

3) zaptata wynagrodzenia

2. Obowiazki Wykonawcy:

1.1. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢
za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego
inwestycji

1.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robdot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
»Projektem organizacji ruchu”,

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze 1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych robot do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢ estetyczne,
czytelne,  wykonane z materiatow odblaskowych i odpowiada¢ obowigzujacym
wymogom.

1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwigzku z wykonywanymi robotami
odpowiada w cato$ci Wykonawca.

1.6. Wykonawca zapewni statg obstuge geodezyjng dla wszystkich asortymentow robot.

1.7. Materialy, maszyny 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy
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dostarcza na wiasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone

do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz posiadac

wymagane atesty i aprobaty techniczne.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadza¢ badania wchodzgce w zakres przedmiotu
umowy.

1.8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do: wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon — na koszt Wykonawcy), dozorowania budowy,
Wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji ruchu i innych czynno$ci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia- na wlasny koszt.

1.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o terminie
wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych,

1.10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robot oraz w ich
bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpadéw produkcyjnych na wlasny koszt i wlasnym
staraniem oraz uprzatnig¢cia placu budowy po zakonczeniu robot,

1.11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia
robot

1.12. Zgloszenie na piSmie Zamawiajacemu zakonczenie robdt 1 gotowos¢ do odbioru.

1.13.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caty okres umowy ubezpieczenia
OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkod , ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku z prowadzeniem rob6t. Najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe¢ ubezpieczenia, ktorego
wysokos¢ nie moze by¢ nizsza niz 100 % wartoSci umowy brutto. W przypadku
Zaniechania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o owym
zaniechaniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

5. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom jednostek kontrolnych sprawujgcych funkcje kontrolne w stosunku do
realizowanego zadania oraz upowaznionym przedstawicielom inwestora.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie w kazdym
czasie kontroli terenu wykonywania robdt, ich realizacji, stosownych materiatow oraz
innych okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

6

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy §inwestycji opracowany przez Wykonawce 1
uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,
ztozony najpdzniej w dniu zawarcia umowy stanowit bedzie zalacznik do niniejsze;j
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto i brutto z uwzglednieniem
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catego okresu realizacji umowy.

2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie beda powodowaé wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wymagajag zgody
Zamawiajacego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonane elementy robdt oraz materialy b¢dg poddawane probom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm. Wszelkie
koszty zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obstuge 1 materialy pomocnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i
badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, wedlug
zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest umozliwi¢c mu udziat
W przeprowadzanych badaniach 1 probach. Koszty zwigzane 2z udzialem
Zamawiajacego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 7

TERMINY

1.Termin przekazania terenu robot: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
2.Rozpoczgcie robdt nastagpi w  dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez
zamawiajacego.
3.Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy
4.Do uptywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie
roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania

§ 8

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPLATY

1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokos$ci ogotem :

............................................ z1 netto,
podatek VAT .......... 90, T, zt,
Drutto ....ccoeeveeveeicieeicecce zt,

zgodnie z oferta.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwia-
zane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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4.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpu-
jace informacje o warunkach istniejacych na terenie budowy oraz os$wiadcza, iz
otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow,
czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolily na
dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztow realizacji 1 wysokos$ci wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, iz sprawdzil pod katem technicznej prawidtowosci 1 komplet-
nosci dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy oraz SWZ oraz o$wiadcza, iz nie
stwierdzit zadnych btedow, sprzecznosci lub brakoéw, ktore moglyby wplynac na nale-
zyte wykonanie przedmiotu umowy.

6. Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastapi w spo-
sOb nastepujacy:
1) Na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona po zakonczeniu robot i
protokolarnym odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez
zamawiajacego bez uwag.

7. Faktura przedstawiona zostanie wraz z

1) Protokotem odbioru wykonania robdt podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
2)W przypadku korzystania z podwykonawcow:

10.

a) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwy-
konawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wlasci-
wym rejestrem).

Do rozliczenia rob6t nalezy dotaczy¢ rowniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiaro-
we.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastgpi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone ma-
terialy,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust.
7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2) lit.
b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i1 nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Po tym terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
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wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ ta-
kiej zaptaty.

11. Wykonawca wystawi fakturg z uwzglednieniem nastepujacych informacji:

1) Faktury bedg wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:
Nabyweca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

2)Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

12. Zaptata wynagrodzenia nastagpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wyko-
nawcy w banku , W terminie 30 dni od daty otrzyma-

nia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT */

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o

podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy, Ktéry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory

bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej platnosci*.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytgcznie
w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewazno$ci. W przypadku podania bted-
nego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokosci ustawowe;j

15. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn nie-
zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ nalezno$¢ za wy-
konang 1 odebrang czes$¢ przedmiotu umowy.

16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.

17. Za termin zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 9
1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nastepujaca dokumentacje:
a/ Dziennik budowy

b/ Ksigge obmiaréw

10

1. Wykonawca zobowigzany jest z§apewnié wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
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przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnialy wymogi przepiséw prawa i umozliwialy prawidlowe
wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa W
ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o skierowaniu o0so6b bez
akceptacji Zamawiajacego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbidr ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robot o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci 1 jakosci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
i 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowaé inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowigzany jest dokonac ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
3. Odbidr ostateczny przeprowadza Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu calosci robodt, przeprowadzeniu prob
ibadan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
w dziennik budowy.
3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:
a/ tabele elementow rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiardéw
zatagczonych do dokumentow odbioru,
e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIOR,
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f/ atesty jakosciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

h/ ksigge obmiaru robot,

I/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.

4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokot ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru wywoluje skutki rownoznaczne z opdznieniem wykonawcy
jezeli uptynat termin, o ktérym mowa w § 7.

7. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspotudziale
Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ w ciagu 14 dni, od
dnia uptywu okresu gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru. Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy
I dorecza go Wykonawey w dniu dokonania odbioru.

§ 12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru ostatecznego wad nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad:

1/ jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,

2/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

4. lstnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin w
celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem ogl¢dzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynno$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac
techniczne mozliwo$ci usuniecia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okres§lonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady takze po
uplywie okresu gwarancji 1 rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego
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10.

okresu.

Wykonawca wyraza zgode na usunig¢cie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w
trakcie odbioru ostatecznego i nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie.
Koszty usunigcia wad zostang potracone w pierwszej kolejno$ci z naleznosci
przystugujacej Wykonawcy, w nastepnej z zabezpieczenia nalezytego wykonania. W
przypadku gdy koszt usuniecia wady przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub
zabezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia naleznosci na drodze
postepowania sagdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ___ lat od daty odbioru ostatecznego.

(11 kryterium oceny ofert)

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony
przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastgpnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakosci jest dluzszy od ustawowego okresu rgkojmi
za wady, Strony zréwnuja okres rekojmi za wady przedmiotu umowy z okresem
gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedtug
uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznos$ci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przeSle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

108



Nr sprawy: 08/2021

11.

12.

13.

2.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego udzielonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na 0soby trzecie.
Zamawiajagcy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow przeniesienia
wierzytelnosci wynikajacych z niniejSzej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonawca i dalszy
podwykonawca numer rachunku bankowego powinien by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym w umowie 0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana
rachunku bankowego cesjonariusza powinna nastgpowac¢ aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytulem nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8,
13 stOWnie .....oooviii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy o0szczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

9)
h)

i)

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsig-
biorczosci.

Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w peinej
wysokosci.

Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdzialem XXII SWZ, ktora
stanowi integralng czg$¢ umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocentowa-
nym Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie = wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu odbioru bez
uwag.
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7.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlegaé bedzie zwrotowi wraz z oprocento-
waniem.
§ 16
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy innemu

wykonawcy zgodnie z oferta. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego za nalezyte 1 zgodne z umowag wykonanie catoSci robot
objetych umows, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynno$ci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego,
pod rygorem niewazno§ci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia, obejmujacej

(zakres (opis) czesci zamowienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)
Powierzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nastapi w formie i na zasadach

okreslonych w § 16.

(*Ust. 2 i 3 bedq mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat W tej
czesci umowe za pomocqg podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powolywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do
wykonania robot, do przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna w szczegdlnosci:
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1) stanowi¢ iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
2) stanowic iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ wartosci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,
3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére $cisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
4) stanowi¢ iz wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,
5) stanowi¢ iz wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;
7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w
sytuacji okreslonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym
mowa powyze] wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo;
8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenies¢ wierzytelnosci z niniejsze;j
umowy na osoby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajacego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;
9) zawiera¢ wymog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajgc umowe o podwykonawstwo Zamawiajgcemu powinien
wyr6zni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) w ramach, ktérych termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest
dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespelniania wymagan okreslonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okre§lone w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego projektu, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej umowy,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej niz 50.000 PLN.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawcy dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)

Zapisy okreslone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub wuslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawg wyplaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny
Zamawiajacego, sporzadzony W oparciu 0 potwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie b¢dace przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbiér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedltozy wraz z kopia
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe¢ Ww imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego na zasadach
okreslonych § 16.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajag gwarancji nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robot,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robot
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na
jezyk polski.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamiesci¢ w umowie z Podwykonawcg zapis, w wyniku
ktorego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt bez zgody
Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podac
Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw 1 0s6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
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pézniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§ 17
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2umowy, okre§lonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu zakonczenia
robdt, przy czym za termin zakonczenia robot strony ustalaja zlozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;
3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot
inny niz Wykonawca Iub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawceg § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniong na umowe¢ o pracg. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas
ktorych dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace;
9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
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1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstapienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szkody, Strony moga domagac si¢ oprocz kary umowne;j
odszkodowania uzupelniajgcego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych Kkar
umownych na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, okreslonego w
dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wyso-
kos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opdznieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie w wysokosci ustawowe;j.

§ 20

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastepujacych sytu-
acjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bgdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robdt beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialno§¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
roboét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
liczno$ci mialy lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, b)
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zo-
stanie przesuniety odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosfe-
rycznych lub o czas usuniecia ich skutkow,
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¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opodzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
stwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia przestojow spowodowanych konieczno$cig usunigcia uszkodzen istnie-
jacych sieci 1 urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢

f) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron 10-
sowe zdarzenie zewngtrzne, ktore bylo nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy 1 ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystgpita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sg jeszcze znane, - powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydluze-
nie terminu o ile beda miaty wplywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydtu-
zenie nastapi o czas niezb¢dny do usuniecia przeszkdd.

2) materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy rea-
lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wy-
konania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robot, objetej przedmiotem Umo-
wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktore moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegodlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunie-
cia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu re-
alizacji Umowy:

3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalsze-
go Podwykonawcy, ktoremu/-ym powierzono wykonanie czg¢éci przedmiotu zamowie-
nia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany os6b wymienionych w § 4,

5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robot, moze nastapi¢ pod warunkiem:
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany przez wykonawcg w ofercie wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawcg na pi$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Za-
mawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod ry-
gorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace
zmiany:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych
w§ 4,
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
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3) danych teleadresowych,
4) danych rejestrowych,
5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nastepuje w formie pisemnej.
W przypadku braku powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wy-
stane na dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne dorgczone.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wy-
konania cze$ci umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda
obu stron wyrazong na pis$mie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci
takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych

§ 21

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w art.
456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos¢ wskazang w umowie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku
gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,
2) zwloka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminéw okreslonych w § 11.

3. W przypadku odstagpienia od umowy, przez ktoérgkolwiek strong, Wykonawca ma
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obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnos$ci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminic 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzié¢ szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, przez ktorakolwiek strong, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mie¢
zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi, , kar
umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

6. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych( Dz.U. z 2021 r. poz1129 z pdzZ. zmianami )
2. Integralnymi sktadnikami umowy sa:
1) Przedmiar robot,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Dokumentacja techniczna
4) Oferta
5) SWz
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§ 23

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swe
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postegpowania upadtosciowego,
uktadowego, likwidacyjnego.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony beda rozstrzygaé
polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory beda rozstrzygane
przez wtasciwy sad powszechny.

4. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.

§ 24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacja umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych —z ktérym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania umowy, ktoérej
strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na Zzadanie
osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentow, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dziala-
nia archiwow zakladowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie beda podlegaly dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $§wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktorym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrebnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystugujacym prawie dostepu do danych
osobowych dotyczacych osoby, ktoérej dane dotycza oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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W dniu

ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot.
czeScinr 4
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZD.........

............... 2021 r. w Nidzicy pomiedzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100

Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jac
przy ko

ek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dréog
ntrasygnacie

Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zostata

1.

zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czesci” w CzeSci nr 4 — Remont drogi
powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki w zakresie szczegdtowo
okreslonym w przedmiocie zamowienia, ofercie, przedmiarze robodt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (zwanej dalej STWiOR), dokumentacji
technicznej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia stanowiacych zalaczniki do
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, w tym dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji
ekonomicznej 1 finansowej umozliwiajacej prawidlowa realizacje Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym w
asortymencie 1 ilo$ciach niezbednych do prawidlowej i terminowej realizacji umowy
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatdow i robot okreslonych w STWIOR i dokumentacji
Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma obowigzek
wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
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7.

okolicznosci utrudniajagce badz uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci
zwigzane z COVID-19.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

Roboty ziemne, roboty rozbiorkowe, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy,
nawierzchnia, roboty wykonczeniowe, oznakowanie.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, dokumentacji technicz-
nej oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznat si¢ z tre$cig powotanych do-
kumentéw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Zapoznal si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

Zapoznat si¢ z dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
przedmiarem robot, w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot,

Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

Zadanie wspotinansowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych

§2
Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- przedmiarem robot,
- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- dokumentacja techniczng,

- ztozong oferta wykonawcy,

- specyfikacjg warunkdéw zamowienia,

- warunkami wynikajacymi z przepisow prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
- przepisami bhp i p.poz.

1.

2.

§3

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres
realizacji powierzonych zadan: wszystkich pracownikéw fizycznych oraz operatorow
maszyn 1 urzadzen, pracownikéw biurowych i kadry kierowniczej, za wyjatkiem
kierownikow budowy, ktorzy wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia, znajdujg si¢ W kosztorysie ofertowym.

Wymoég zatrudnienia na umoweg o prace nie dotyczy podwykonawcoOw prowadzacych
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dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych
rejestrow oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Ust. 112 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymog zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcoéw 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, na
umowe o pracg.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 3. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, imion 1 nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o praceg.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowigzku
z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia,
na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegodlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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©o

10.

11

12.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 113, w
szczegblnosci przez:

1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Matgorzata Kaszubowska
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy, zwigzanych z
jakoscig 1 ilo$cig robot, ktére sa niezbgdne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robot i ich kontroli w
kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o w osobie:
Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca 1 osoby dziatajace w jego imieniu zobowigzane sg wspotpracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych

wykonywanych robot jezeli sag one zgodne z prawem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywaé wymiany
osoby, o ktorej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac
wymiang osoby, o ktérej mowa w ust. 7, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz

2) jesli wymiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.

. Jezeli, w przypadku niezdolno$ci do wtasciwego wykonania robdt lub w przypadku

niewlasciwego wykonywania robot lub w przypadkach okreslonych w ust. 10, okaze
si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktorej mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje
niezwlocznie zastepstwo przez inng osobg speiniajagca wymagania okre$lone w
umowie

W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa
przez osoby spetniajace wymagania okreslone w umowie oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o koniecznosci zapewnienia
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zastgpstwa.

13. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa W ust. 7, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobg, o ktéorej mowa w ust. 7, zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach
okreslonych w ust. 11. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postgpowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 14 dni. Jes$li zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

14. Do uzgadniania szczegotow 1 koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 wyznacza si¢:

- ze strony Zamawiajacego:

p. Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,

p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,

- ze strony Wykonawey: p. .....ooooviiiinnnn. ,email....ooeeeiinnn.... Stel. Ll

§ 5

1.0bowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
2) odbidr robot,

3) zaplata wynagrodzenia

2. Obowigzki Wykonawcy:
1.1. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno$¢ za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i
odbioru ostatecznego inwestycji

1.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu”,

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposodb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze 1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych robdt do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢ estetyczne,
czytelne, wykonane z materiatow odblaskowych i odpowiada¢ obowigzujacym
wymogom.

1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwiazku z wykonywanymi
robotami odpowiada w catosci Wykonawca.

1.6. Wykonawca zapewni statg obstuge geodezyjng dla wszystkich asortymentow
robot.

1.7. Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu
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umowy dostarcza na wilasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny by¢
dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej,
oraz posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadza¢ badania wchodzace w zakres przedmiotu

UMOoWy.
1.8. Wykonawca  zobowigzuje si¢ do: wykonania  wszelkich  robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon — na koszt

Wykonawcy), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji
ruchu i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia- na
wlasny koszt.

1.9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych,

1.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robot oraz
w ich bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpadéw produkcyjnych na wiasny koszt i
wlasnym staraniem oraz uprzatnig¢cia placu budowy po zakonczeniu robot,

1.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot

1.12. Zgloszenie na pisSmie Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowos¢ do
odbioru.
1.13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caly okres umowy

ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkod , ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot. Najpozniej w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia, ktorego wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 100 % warto$ci umowy
brutto. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze odstapic
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia informacji 0 owym zaniechaniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw zgodnie z oferta.

5. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom jednostek kontrolnych sprawujgcych funkcje kontrolne w stosunku do
realizowanego zadania oraz upowaznionym przedstawicielom inwestora.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie w kazdym
czasie kontroli terenu wykonywania robdt, ich realizacji, stosownych materiatow oraz
innych okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

6

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy §inwestycji opracowany przez Wykonawce i

uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,
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zlozony najpozniej w dniu zawarcia umowy stanowit bedzie zatacznik do niniejszej
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto i brutto z uwzglednieniem
catego okresu realizacji umowy.

2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagajg formy aneksu.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wymagajag zgody
Zamawiajacego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonane elementy robdt oraz materialy beda poddawane probom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm. Wszelkie
koszty zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia,
obstluge i materialy pomocnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i
badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, wedlug
zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiagzany jest umozliwi¢ mu udziat
w przeprowadzanych badaniach i probach. Koszty zwigzane 2z udzialem
Zamawiajgcego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 7
TERMINY
1. Termin przekazania terenu robot: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcey dziennik budowy.
2. Rozpoczecie robot nastapi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez
zamawiajacego.
3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: 8 miesigcy od dnia
zawarcia niniejszej umowy
4. Do uptywu wyze] wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow
niezbednych do jego dokonania
8
WYNAGRODZENIE§I WARUNKI ZAPLATY
1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma

wynagrodzenie w wysokos$ci ogotem :

............................................ z1 netto,
podatek VAT .......... L/ T O [ zt,
Brutto .....ccooovvveeieieieecee zt,
SEOWIIIE ..ttt ettt et ettt b et e bt et
zgodnie z oferta.
3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwig-

zane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomi-
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nigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do za-
dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4.

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpu-
jace informacje o warunkach istniejacych na terenie budowy oraz o$wiadcza, 1z
otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow,
czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolily na
dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztow realizacji i wysokosci wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, iz sprawdzit pod katem technicznej prawidlowosci i komplet-
nosci dokumenty stanowigce zataczniki do umowy oraz SWZ oraz o$wiadcza, iz nie
stwierdzit zadnych btedow, sprzecznosci lub brakoéw, ktore moglyby wplynac na nale-
zyte wykonanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastapi w spo-
sOb nastgpujacy:

Na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona po zakonczeniu robot i

protokolarnym odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez
zamawiajacego bez uwag.

7.
1

2)

10.

Faktura przedstawiona zostanie wraz z

Protokotem odbioru wykonania rob6t podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgce-
go

W przypadku korzystania z podwykonawcow:

a) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

b) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwy-
konawcow 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wtasci-
wym rejestrem).

Do rozliczenia rob6t nalezy dotaczy¢ rowniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiaro-
we.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone ma-
teriaty,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust.
7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2) lit.
b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Po tym terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ ta-
kiej zaptaty.

11. Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem nastepujacych informacji:

3) Faktury beda wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:
Nabyweca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

3) Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wyko-
nawcy w banku , W terminie 30 dni od daty otrzyma-

nia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktéry bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikéw VAT*/
Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o
podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej platnosci*.
13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytgcznie
w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewaznosci. W przypadku podania btgd-
nego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w

wysokosci ustawowe;j
15. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn nie-
zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ naleznos¢ za wy-
konang 1 odebrang czg$¢ przedmiotu umowy.
16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.
17. Za termin zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
§ 9
1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ nastgpujaca dokumentacje:
a/ Dziennik budowy
b/ Ksigge obmiaréw
§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spetlialy wymogi
przepisOw prawa i umozliwiaty prawidtowe wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
W Ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych
os6b niz wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry
kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o
skierowaniu 0sob bez akceptacji Zamawiajacego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbidr ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robot o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
I 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowigzany jest dokona¢ ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
3. Odbidér ostateczny przeprowadza Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu cato$ci robot, przeprowadzeniu prob
i badan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
w dziennik budowy.
3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:
a/ tabele elementow rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, ktoérych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIOR,

f/ atesty jako$ciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

h/ ksiggg obmiaru robot,

i/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.

4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokot ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru wywoluje skutki rownoznaczne z opdznieniem wykonawcy

jezeli uptynat termin, o ktérym mowa w § 7.

7. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspéludziale
Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ w ciggu 14 dni, od
dnia uptywu okresu gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczecia czynno$ci odbioru. Protokoél odbioru sporzadza Zamawiajacy
i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 12

1. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru ostatecznego wad nadajacych si¢
do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi istnienia wad:

1/ jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,

2/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg w
terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. lstnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
w celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14
dni przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usunig¢cia wad wyznacza Zamawiajacy
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunig¢cia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swodj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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6.

10.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli reklamowatl wad¢ przed
uplywem tego okresu.

Wykonawca wyraza zgode na usuniecie na jego koszt i ryzyko wad
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego i1 nieusunigtych przez niego w
wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia wad zostang potracone w pierwszej
kolejnosci  z naleznosci przystugujacej Wykonawcy, w nastepnej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania. W przypadku gdy koszt usunig¢cia wady
przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia nalezno$ci na drodze postgpowania sagdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres ___ lat od daty

odbioru ostatecznego. (Il kryterium oceny ofert)

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego

usuni¢cia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli
ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu
zostanie on ustalony przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni
roboczych.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nast¢pnego
po potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakosci jest dtuzszy od ustawowego okresu
rgkojmi za wady, Strony zrownujg okres rekojmi za wady przedmiotu umowy z
okresem gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy,
wedhug uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pisSmie. Wykonawca
obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie 1 miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéow dla waznosci 1 skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
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11.

12.

13.

2.

Zamawiajacego i1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Zamawiajgcy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi
w okresie trwania gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po
uplywie okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed upltywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772
Kodeksu cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego udzielonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow
przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba
ze na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnos$ci powinna zawiera¢ numer rachunku
bankowego cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie
podwykonawca i dalszy podwykonawca numer rachunku bankowego powinien
by¢ zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo. Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza powinna
nastgpowac aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie tytutem nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego  okreslonego w § 8,
1375
SOWNIE ..ot
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

J) gwarancjach bankowych,

k) gwarancjach ubezpieczeniowych,

I) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie-
biorczosci.

3.

Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpdézniej W dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci.

Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdzialem XXII SWZ,
ktora stanowi integralng cze$¢ umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocen-
towanym Zamawiajacego.

135



Nr sprawy: 08/2021

6.

Zaawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zama-
wiajacego jako nalezycie wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu
odbioru bez uwag.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zosta-
nie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlega¢ bedzie zwrotowi wraz z opro-
centowaniem.
§ 16

PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci przedmiotu umowy innemu

wykonawcy zgodnie z ofertg. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za nalezyte 1 zgodne z umowg wykonanie cato$ci robot
objetych umowa, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynnosci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe
jest jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-o6w wskazanego/-ych w ust. 3, na
ktérego zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak jest podstaw do
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia, obejmujace]

(zakres (opis) cze$ci zamdwienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)

Powierzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastagpi w formie 1 na zasadach
okreslonych w § 16.
(*Ust. 2 i 3 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat W tej

czesci umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powolywat sie

na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

4.

Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, W trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
wykonania robdt, do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu umowy o
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podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna w szczegolnosci:
1) stanowi¢ iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
2) stanowi¢ iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ warto$ci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,
3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci
zamoOwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
4) stanowic¢ iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
5) stanowi¢ 1z wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;
7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, na ktory nalezy przelaé wynagrodzenie w
sytuacji okreslonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktorym
mowa powyzej wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo;
8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenie$¢ wierzytelnosci z niniejszej
umowy na 0soby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci;,
9) zawiera¢ wymog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajac umowe o podwykonawstwo Zamawiajacemu

powinien wyr6zni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
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mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) w ramach, ktoérych termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest
dhuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczeg6lnosci w nastepujacych
przypadkach: 1) niespelniania wymagan okre§lonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okreslone w ust. 8.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego
projektu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii tej umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci brutto wigkszej niz 50.000 PLN.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dhuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje
0 tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)
Zapisy okreSlone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa
wyplaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny
Zamawiajacego, sporzadzony w oparciu o potwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu

139



Nr sprawy: 08/2021

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi
wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych § 16.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
gwarancji nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu robot, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie robot naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
umowy 0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamiesci¢ w umowie z Podwykonawcg zapis, w
wyniku ktorego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie bedzie mogh bez
zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby
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trzecie pod rygorem niewaznosci.

29. Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé
Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow i1 oséb do kontaktu z nimi zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

§ 17
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu zakonczenia
robot, przy czym za termin zakonczenia robot strony ustalaja zlozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;
2) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okres$lonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;
3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
6) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
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8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniong na umowe o pracg. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas
ktorych dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace;

9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okre$lonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szkody, Strony moga domagaé si¢ oprocz kary
umownej odszkodowania uzupehlniajgcego, przewyzszajacego  wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych na ogoélnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
okreslonego w dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego do wyso-
kosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opdznieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie w wysokosci ustawowe;j.

§ 20

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozli-
wo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt w nastepujacych sytu-
acjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
liczno$ci mialy lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, b)
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gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
slonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zo-
stanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosfe-
rycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opodzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
stwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia przestojow spowodowanych koniecznoscig usunigcia uszkodzen istnie-
jacych sieci 1 urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowe;,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron 10-
sowe zdarzenie zewngtrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystgpita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sg jeszcze znane, - powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydtuze-
nie terminu o ile bedg miaty wptywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydiu-
zenie nastapi o czas niezbgdny do usunigcia przeszkdd.

2) materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy rea-
lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo$¢ wy-
konania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,
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b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umo-
wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunie-
cia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z ty-
tutu realizacji Umowy:

3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ktéremu/-ym powierzono wykonanie czgsci przedmio-
tu zamowienia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawia-
jacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona po-
przez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b wymienionych w § 4,

5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot, moze nastapi¢ pod warun-
kiem:

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i1 do kierowania
robotami personel wskazany przez wykonawce w ofercie wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce¢ na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
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Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajace-
go i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych
w§ 4,

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,

4) danych rejestrowych,

5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nast¢puje w formie pi-
semnej. W przypadku braku powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu pierw-
szym, pisma wystane na dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne do-
reczone.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istot-
nemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Za-
mawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo-
$ci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacz-
nie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy. Zmiana posta-
nowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
moga narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo zamowien publicznych

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w
art. 456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
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6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos$¢ wskazang w umowie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w
przypadku gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu robét przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,

2) zwloka Zamawiajagcego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminéw okreslonych w § 11.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktdrakolwiek strong, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usuna¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy, przez ktorakolwiek strong,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda
mie¢ zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i
rekojmi, , kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
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1.

2.

1)
2)
3)
4)
5)

W sprawach nie uregulowanych umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych( Dz.U. z 2021 r. pozll29 z poz.
zmianami )

Integralnymi sktadnikami umowy s3:

Przedmiar robot,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Projekt wykonawczy

Oferta

SwWz

§ 23
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swe
roszczenia do Zamawiajacego.
Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego,
uktadowego, likwidacyjnego.
Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony beda
rozstrzygaé polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory beda
rozstrzygane przez wlasciwy sad powszechny.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.

§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacja umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotatl Inspektora Ochrony Danych —z ktérym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania umowy, ktorej
strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentéw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziata-
nia archiwow zakladowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie beda podlegaly dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $§wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktérym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrgebnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystlugujacym prawie dostgepu do danych
osobowych dotyczacych osoby, ktérej dane dotycza oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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W dniu ....

ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot.
czesci nr 5
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZD/.........

........... 2021 r. w Nidzicy pomiedzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100

Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog
przy kontrasygnacie
Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP
zwanym dalej ,,Wykonawca”.
Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

§ 1
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty
bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp,
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czesci” w CzeSci
nr 5 — Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo w
zakresie szczegOlowo okreslonym w przedmiocie zamodwienia, ofercie,
przedmiarze robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (zwanej
dalej STWIOR), dokumentacji technicznej, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
stanowigcych zalaczniki do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do§wiadczenie, w tym dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji
ekonomiczne] 1 finansowej umozliwiajace] prawidlowag realizacje Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym w
asortymencie i ilosciach niezbednych do prawidlowej i terminowej realizacji
umowy
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdw i robot okreslonych w STWIOR i
dokumentacji
Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i1 na wtasny koszt.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzieh zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
okoliczno$ci utrudniajagce badz uniemozliwiajace jej wykonanie, w
szczegblnosci zwigzane z COVID-19.

7. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- Roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, roboty wykonczeniowe,

elementy ulic, oznakowanie, most.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacji technicz-
nej oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznat si¢ z tre$cig powotanych do-
kumentdéw 1 nie wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Zapoznal si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

b) Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

C) Zapoznat si¢ z projektem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, przed-
miarem robdt, w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot,

d) Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

9. Zadanie wspoétfinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych
§2
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- przedmiarem robot,

- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- dokumentacja techniczng,

- ztozong oferta wykonawcy,

- specyfikacja warunkéw zamodwienia,

- warunkami wynikajacymi z przepisOw prawa budowlanego,

- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- przepisami bhp 1 p.poz.

§3

1. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres realizacji
powierzonych zadan: wszystkich pracownikéw fizycznych oraz operatorow maszyn i
urzadzen, pracownikow biurowych i kadry kierowniczej, za wyjatkiem kierownikéw budowy,
ktérzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia. Rodzaje czynnosci
niezb¢dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, znajdujg si¢ w
kosztorysie ofertowym.
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2. Wymodg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcoéw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub
innych réwnowaznych rejestrow oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Ust. 1 1 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie Z
podwykonawca wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 3. Oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o
prace.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
obowigzku z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie
realizacji zamo6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i

3, w szczegolnosci przez:

1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,
3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Malgorzata
Kaszubowska

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy,
zwigzanych z jako$cig i ilo$cig robot, ktore sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.

4. Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robo6t i ich kontroli w
kazdym czasie.

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robdt i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o0 w osobie:

Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

9. Wykonawca i osoby dziatajace w jego imieniu zobowigzane sa wspoOlpracowac z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowac si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych
wykonywanych robot jezeli sg one zgodne z prawem.

10. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywac
wymiany osoby, o ktorej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowiazany bedzie

®©

zaproponowa¢ wymiane osoby, o ktorej mowa w ust. 7, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz

2) jesli wymiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek

innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek

Zamawiajacego.

11. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wilasciwego wykonania robot lub w

przypadku niewlasciwego wykonywania robdt lub w przypadkach okreslonych w
ust. 10, okaze si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktorej mowa w ust. 7,
Wykonawca zorganizuje niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe speiniajgca
wymagania okreslone w umowie
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12. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢
zastepstwa przez osoby spetniajace wymagania okreslone w umowie oraz jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zawartej Umowy w terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o
konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.

13. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktorej mowa w ust. 7, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 7, zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku
na zasadach okreslonych w ust. 11. Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata,
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz
14 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od zawartej] Umowy.

14. Do uzgadniania szczegdldw 1 koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wyznacza si¢:

- ze strony Zamawiajacego:

p. Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,

p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,

- ze strony Wykonawey: p. ..., ,email......ooooeeen.... ,tel.

§ 5

1.0Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
2) odbior robot,

3) zaptata wynagrodzenia

2.0bowiazki Wykonawcy:
1.1. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi pelng

odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy 1
odbioru ostatecznego inwestycji

1.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu”,

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze 1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych robot do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materialow odblaskowych i odpowiadac
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obowigzujagcym wymogom.

1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwiazku z wykonywanymi
robotami odpowiada w catos$ci Wykonawca.

1.6. Wykonawca zapewni stalg obstuge geodezyjng dla wszystkich asortymentow
robot.

1.7. Materialy, maszyny 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy dostarcza na wlasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny
by¢ dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadzaé¢ badania wchodzace w zakres przedmiotu
UMowy.

1.8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:  wykonania  wszelkich  robdt
przygotowawczych,  porzadkowych, zagospodarowania placu  budowy,
utrzymania zaplecza budowy (haprawy, woda, energia elektryczna, telefon — na
koszt Wykonawcy), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu
organizacji ruchu i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia- na wilasny koszt.

1.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych,

1.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robdt oraz
w ich bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpaddéw produkcyjnych na wiasny
koszt 1 wlasnym staraniem oraz uprzatnigcia placu budowy po zakonczeniu robot,

1.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub
termin zakonczenia robot

1.12. Zgloszenie na pismie Zamawiajacemu zakonczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru.

1.13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caly okres umowy
ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkod ,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robo6t. Najpozniej w terminie 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu umowe ubezpieczenia, ktorego wysokos¢ nie moze by¢ nizsza
niz 100 % wartosci umowy brutto. W przypadku zaniechania powyzszego
obowigzku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o owym
zaniechaniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

5. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek kontrolnych sprawujacych funkcje
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kontrolne w stosunku do  realizowanego zadania oraz upowaznionym
przedstawicielom inwestora.
Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w
kazdym czasie kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosownych
materiatow oraz innych okoliczno$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
6
Harmonogram rzeczowo-finan50\§/vy inwestycji opracowany przez Wykonawcg i
uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,
ztozony najp6zniej w dniu zawarcia umowy stanowil bedzie zalacznik do
niniejszej umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto i brutto z
uwzglednieniem catego okresu realizacji umowy.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu.
Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.
Wykonane elementy robdt oraz materialy bedg poddawane prébom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm.
Wszelkie koszty zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz
zapewnia urzadzenia, obsluge 1 materialy pomocnicze niezbedne do ich
przeprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia
proéb i badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami,
wedhug zalecen Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest umozliwi¢ mu udziat
W przeprowadzanych badaniach 1 probach. Koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.
§ 7
TERMINY

. Termin przekazania terenu rob6t: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu

przekazania terenu robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

. Rozpoczecie robot nastgpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez

zamawiajacego.

. Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy: 8 miesigcy od dnia

zawarcia niniejszej umowy

. Do uptywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé

wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow
niezbednych do jego dokonania
8
WYNAGRODZENIE§I WARUNKI ZAPLATY
Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci ogotem :

................................. 7l netto,

podatek VAT .......... 90, TJvereneeieieere e zt,
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zgodnie z oferta.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpu-
jace informacje o warunkach istniejacych na terenie budowy oraz o$wiadcza, iz otrzyma-
ne informacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow, czasu ko-
niecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie
ostatecznej kalkulacji kosztow realizacji 1 wysokos$ci wynagrodzenia.

Wykonawca o§wiadcza, iz sprawdzil pod katem technicznej prawidtowosci 1 komplet-
nosci dokumenty stanowigce zataczniki do umowy oraz SWZ oraz o$wiadcza, iz nie
stwierdzil zadnych btedow, sprzecznosci lub brakow, ktére moglyby wplynaé na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastapi w spo-
sOb nastgpujacy:

1) Na podstawie faktury, ktoéra zostanie wystawiona po zakonczeniu robdt i
protokolarnym odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez
zamawiajacego bez uwag.

Faktura przedstawiona zostanie wraz z
3) Protokotem odbioru wykonania robot podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgce-
go
4) W przypadku korzystania z podwykonawcow:
a) z kopiami faktur lub rachunkéow wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
b) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwy-
konawcow 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wlasci-
wym rejestrem).
8. Do rozliczenia robot nalezy dotaczy¢ rowniez tabele obmiarowe oraz szkice po-
miarowe.
9. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych
robot nastagpi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo spo-
rzadzone materialy,
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10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktéorych mowa
w ust. 7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty na-
leznego Wykonawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zama-
wiajacego zaplaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 7 pkt 2) lit. b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Po tym termi-
nie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ ta-
Kiej zaptaty.
11. Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem nastgpujacych informacji:
4) Faktury beda wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:
Nabyweca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
4) Fakturg nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.
12. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem, na numer rachunku bankowego Wy-

konawcy w banku , W terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wyko-
nawce.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT */

Wykonawca oSwiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o
podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej platnosci*.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wy-
tgcznie w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewaznosci. W przypadku
podania bt¢dnego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wy-
konawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w termi-
nie w wysokosci ustawowej

15. W przypadku rozwigzania umowy za zgodg stron lub przerwania prac z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ naleznosc¢
za wykonang i1 odebrang czg$¢ przedmiotu umowy.

16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.
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17. Za termin zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajace-
go.
§ 9
1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nastepujacag dokumentacje:
a/ Dziennik budowy
b/ Ksigge obmiarow
§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych o0sob beda spetlnialy wymogi
przepisow prawa i umozliwialy prawidtowe wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
W Ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych
osOb niz wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry
kierownicze] stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o
skierowaniu osob bez akceptacji Zamawiajgcego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbior ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robot o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci 1 jako$ci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
i 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
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2.3.Inspektor nadzoru obowigzany jest dokona¢ ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.

3. Odbiodr ostateczny przeprowadza Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu cato$ci robot, przeprowadzeniu prob
ibadan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
w dziennik budowy.

3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:

a/ tabele elementoéw rozliczeniowych ,

b/ sprawozdanie techniczne,

c/ receptury i ustalenia technologiczne,

d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiarow
zatagczonych do dokumentow odbioru,

e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, ktorych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIOR,

f/ atesty jakos$ciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

h/ ksigge obmiaru robét,

i/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.

4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawceg co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokét ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru wywoluje skutki rownoznaczne z opdznieniem wykonawcy
jezeli uptynat termin, o ktérym mowa w § 7.

7. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspoludziale
Wykonawcey. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ w ciagu 14 dni, od
dnia uptywu okresu gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczecia czynno$ci odbioru. Protokél odbioru sporzadza Zamawiajacy
I dorecza go Wykonawey w dniu dokonania odbioru.

§ 12
1. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru ostatecznego wad nadajacych sig
do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi istnienia wad:
1/ jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,
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2/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w
terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
w celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14
dni przed wyznaczonym terminem oglgdzin. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie
wstrzymuje czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy
uwzgledniajace techniczne mozliwosci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swodj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli reklamowal wad¢ przed
uplywem tego okresu.
Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie na jego koszt i ryzyko wad
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego i nieusunig¢tych przez niego w
wyznaczonym terminie. Koszty usuni¢cia wad zostang potracone w pierwszej
kolejnosci z naleznosci przystugujacej Wykonawcy, w nastgpnej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania. W przypadku gdy koszt usunigcia wady
przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia nalezno$ci na drodze postepowania sagdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres _ lat od daty
odbioru ostatecznego. (Il kryterium oceny ofert)
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego
usuni¢cia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli
ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu
zostanie on ustalony przez strony.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni
roboczych.
Bieg okresu gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nast¢pnego
po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.
W przypadku gdy okres gwarancji jakosSci jest dtuzszy od ustawowego okresu
rekojmi za wady, Strony zrownuja okres r¢kojmi za wady przedmiotu umowy z
okresem gwarancji jakosci.

160



Nr sprawy: 08/2021

6.

10.

11.

12.

13.

2.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy,
wedlug uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.
Datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pismie. Wykonawca
obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi
w okresie trwania gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po
uplywie okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772
Kodeksu cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow
przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba
7e na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku
bankowego cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie
podwykonawca i dalszy podwykonawca numer rachunku bankowego powinien
by¢ zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo. Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza powinna
nastepowac aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie tytulem nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego  okreslonego w § 8,
1375
sfownie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pienigdzu,
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b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siebiorczosci.

3. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpoézniej W dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci.

4. Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdzialem XXII SWZ,
ktéra stanowi integralng czg$¢ umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocen-
towanym Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych 1 przyjecia ich przez Zama-
wiajacego jako nalezycie wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu
odbioru bez uwag.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady zosta-
nie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlega¢ bedzie zwrotowi wraz z opro-
centowaniem.

§ 16
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy innemu

wykonawcy zgodnie z ofertg. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za nalezyte 1 zgodne z umowa wykonanie calo$ci robot
objetych umowa, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynno$ci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe
jest jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na
ktorego zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotatl si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw do
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca powierzy  wykonanie czgSci zamoOwienia, obejmujacej

(zakres (opis) czescl zamoOwienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)
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Powierzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nastagpi w formie i na zasadach
okreslonych w § 16.

(*Ust. 2 i 3 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat W tej
czesci umowe za pomocq podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powolywat sig
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

4, Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
wykonania robdt, do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna w szczegdlnosci:
1) stanowi¢ iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

2) stanowi¢ iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ warto$ci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,

3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore ScisSle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) stanowi¢ iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

5) stanowi¢ 1z wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w
sytuacji okre$lonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym
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mowa powyzej wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo;

8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenie$¢ wierzytelnoSci z niniejsze;j
umowy na 0soby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci;

9) zawiera¢ wymoég wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajac umowe o podwykonawstwo Zamawiajacemu
powinien wyrdzni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) w ramach, ktorych termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych projektem jest
dhuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robo6t pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach: 1) niespelniania wymagan okreslonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okreslone w ust. 8.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego
projektu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o
ktéorych mowa w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci brutto wigkszej niz 50.000 PLN.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)
Zapisy okreSlone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa
wyplaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny
Zamawiajacego, sporzadzony w oparciu o potwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktorej] mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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20.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badZ inny dokument wilasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych § 16.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdorym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
gwarancji nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu robot, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie robot naruszajg postanowienia Niniejszej Umowy.

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
umowy o0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

28. Wykonawca zobowigzuje si¢ zamiesci¢ w umowie z Podwykonawca zapis, w
wyniku ktérego Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca nie bedzie mogh bez
zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby
trzecie pod rygorem niewaznosci.

29. Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé
Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcoéw 1 oséb do kontaktu z nimi zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych.

§ 17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2umowy, okre$lonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu zakonczenia
robdt, przy czym za termin zakonczenia robot strony ustalaja zlozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
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5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;

6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca Iub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;

8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniong na umow¢ o pracg. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilo$ci miesiecy podczas
ktorych dana osoba nie miala wymaganej umowy o prace;

9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia szkody, Strony moga domagaé si¢ oprocz kary
umownej odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego Wwysokosé
zastrzezonych kar umownych na ogoélnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
okreslonego w dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego do wyso-
kos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opdznieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie w wysokosci ustawowej.
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§ 20
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastgpujacych sytu-
acjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robdt beda nastgpstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno§¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegdlnosci bgda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
roboét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
licznosci mialy lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, b)
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
slonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Termin zo-
stanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,
¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
stwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,
d) wystapienia przestojow spowodowanych konieczno$cig usuniecia uszkodzen istnie-
jacych sieci 1 urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowe;,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,
e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢
f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,
g) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usuni¢cia przeszkody,
h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron 10-
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sowe zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystapita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sg jeszcze znane, - powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuze-
nie terminu o ile bedg miaty wptywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydtu-
zenie nastapi o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkod.

2) materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy rea-
lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$é wy-
konania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umo-
wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunie-
cia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu rea-
lizacji Umowy:

3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktéremu/-ym powierzono wykonanie czesci przedmiotu zamowienia,
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osob wymienionych w § 4,
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5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw rob6t, moze nastapi¢ pod warunkiem:
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany przez wykonawce w ofercie wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zama-
wiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmia-
ny:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob wymienionych
w § 4,

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,

4) danych rejestrowych,

5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8. Powiadomienie drugiej strony umowy 0 zmianie adresu nastepuje w formie pisemne;.
W przypadku braku powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wy-
stane na dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne dorgczone.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wy-
konania czesci umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda
obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci
takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo za-
mowien publicznych

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w art.
456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,
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2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
4) Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wicksza niz 5 % warto$ci umowy,
5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,
6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos$¢ wskazang w umowie.
2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o0 powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w
przypadku gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,
2) zwloka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminow okreslonych w § 11.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty W zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,
4) niezwlocznie najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,
5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,
4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy, przez ktorakolwiek strong, obowigzany
jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty
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wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swdj dozor w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda
mie¢ zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, ,
kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych( Dz.U. z 2021 r. pozll29 =z pdz
zmianami )
2. Integralnymi sktadnikami umowy s3:
1) Przedmiar robot,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Dokumentacja techniczna
4) Oferta
5) SWz
§ 23

5. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swe
roszczenia do Zamawiajacego.

6. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o0 wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczgciu postepowania upadtosciowego, uktadowego,
likwidacyjnego.

7. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony beda rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory beda rozstrzygane przez
wlasciwy sad powszechny.

8. Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.

§ 24
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacja umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotlal Inspektora Ochrony Danych —z ktorym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania umowy, ktore;j
strong jest osoba, ktorej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentéw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministroéw z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziata-
nia archiwow zaktadowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie beda podlegaly dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktéorym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrebnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystlugujacym prawie dostepu do danych
osobowych dotyczgcych osoby, ktorej dane dotycza oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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W dniu ....

ZALACZNIK nr 6 do SWZ-dot.
czesci nr 6
Wzor/ projekt umowy

UMOWA NR .../PZD/.........

........... 2021 r. w Nidzicy pomiedzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100

Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog
przy kontrasygnacie
Pani Ewa Dawidczyk - Glowny Ksiggowy

posiadajacym REGON ..., INIP
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

§ 1
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty
bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp,
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego nr 08/2021 — Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podzialem na 6 czeSci” w CzeSci
nr 6 — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozlowo- Zaborowo -
Kanigowo w zakresie szczegétowo okreslonym w przedmiocie zamowienia,
ofercie, przedmiarze roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(zwanej dalej STWIOR), projekcie budowlanym, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do§wiadczenie, w tym dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidlowa realizacje Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym w
asortymencie 1 iloSciach niezbgdnych do prawidlowej i terminowej realizacji
umowy
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materialow i robot okreslonych w STWIOR i
projekcie
Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
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okolicznosci utrudniajace badz uniemozliwiajace jej wykonanie, w
szczegblnosci zwigzane z COVID-19.
7. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
- roboty przygotowawcze, roboty rozbioérkowe, roboty ziemne, roboty odwadniajgce,

podbudowa, nawierzchnia, pobocza i skarpy, roboty towarzyszace

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu znajduje si¢ w przed-
miarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, projekcie budowlanym
oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zapoznatl si¢ z treScig powotanych doku-
mentdw i nie wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

e) Zapoznal si¢ z terenem realizacji robot i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie
wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami,

f) Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢,

g) Zapoznat si¢ z projektem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, przed-
miarem robét, w zakresie niezbednym do wykonania robot,

h) Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢ do powstania opéznien w stosunku do har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

9. Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad
Program Inwestycji Strategicznych
§2
1. Przedmiot umowy okre§lony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :
- przedmiarem robot,
- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- projektem budowlanym,
- ztozong oferta wykonawcy,
- specyfikacjg warunkdéw zamowienia,
- warunkami wynikajacymi z przepisow prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
- przepisami bhp i p.poz.
§3
1. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caly okres realizacji
powierzonych zadan: wszystkich pracownikoéw fizycznych oraz operatoré6w maszyn i
urzadzen, pracownikow biurowych i kadry kierowniczej, za wyjatkiem kierownikow budowy,
ktérzy wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na
umowg¢ o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, znajduja si¢ w
kosztorysie ofertowym.
2. Wymdég zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow
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prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub
innych réwnowaznych rejestrow oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Ust. 1 1 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie Z
podwykonawca wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow osob, o ktorych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w wust. 1 oraz ust. 3. Oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o
prace.

6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
obowigzku z ust. 1 lub 3 przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie
realizacji zamdOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

177



Nr sprawy: 08/2021

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych.
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i

3, w szczegolnosci przez:

1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,
3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§ 4

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Malgorzata
Kaszubowska

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy,
zwigzanych z jako$cig i ilo$cig robot, ktore sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.

4. Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robot i ich kontroli w
kazdym czasie.

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robdt i
powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o0 w osobie:

Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

9. Wykonawca i osoby dziatajace w jego imieniu zobowigzane s3 wspotpracowac z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowac si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych
wykonywanych robét jezeli sa one zgodne z prawem.

10. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywac
wymiany osoby, o ktorej mowa w ust. 7. Wykonawca zobowigzany bedzie

®©

zaproponowa¢ wymiane osoby, o ktorej mowa w ust. 7, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub §mierci; oraz

2) jesli wymiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek

innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek

Zamawiajacego.

11. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wilasciwego wykonania robot lub w

przypadku niewlasciwego wykonywania robdt lub w przypadkach okreslonych w
ust. 10, okaze si¢ konieczne zastgpienie osoby, o ktéorej mowa w ust. 7,
Wykonawca zorganizuje niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe speiniajgca
wymagania okreslone w umowie
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12. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewnic¢
zastgpstwa przez osoby spelniajagce wymagania okreslone w umowie oraz jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zawarte] Umowy w terminie 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o
konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.

13. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktorej mowa w ust. 7, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 7, zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku
na zasadach okreslonych w ust. 11. Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata,
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do wuzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz
14 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od zawartej] Umowy.

14. Do uzgadniania szczegdlow 1 koordynowania spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wyznacza si¢:

- ze strony Zamawiajacego:

p. Jacek Dtuski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy, tel. 696464185,
email: pzdnidzica@wp.pl,

p. Malgorzata Kaszubowska- Kierownik Dziatu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13,
e:mail: pzdnidzica@wp.pl,

- ze strony Wykonawey: p. ..., ,email......oooeeen.... ,tel.

§ 5

1.0Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
2) odbior robot,

3) zaptata wynagrodzenia

2.0bowiazki Wykonawcy:

1.1. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy 1
odbioru ostatecznego inwestycji

1.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo — finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i1
zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu”,

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo na drodze 1 ograniczania utrudnien w ruchu wynikajacych z
prowadzonych robot do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materialow odblaskowych i odpowiadaé
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obowigzujagcym wymogom.

1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwiazku z wykonywanymi
robotami odpowiada w catos$ci Wykonawca.

1.6. Wykonawca zapewni stalg obsluge geodezyjng dla wszystkich asortymentow
robot.

1.7. Materialy, maszyny i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy dostarcza na wlasny koszt Wykonawca. Wszystkie materialy powinny
by¢ dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym
terminie, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z
prawem budowlanym i przeprowadza¢ badania wchodzace w zakres przedmiotu
UMowy.

1.8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do: wykonania  wszelkich  robot
przygotowawczych,  porzadkowych, zagospodarowania placu  budowy,
utrzymania zaplecza budowy (haprawy, woda, energia elektryczna, telefon — na
koszt Wykonawcy), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu
organizacji ruchu i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia- na wilasny koszt.

1.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych,

1.10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania porzadku na terenie robdt oraz
w ich bezposrednim otoczeniu, usuwanie odpaddéw produkcyjnych na wiasny
koszt 1 wlasnym staraniem oraz uprzatnigcia placu budowy po zakonczeniu robot,

1.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢ lub
termin zakonczenia robot

1.12. Zgloszenie na pismie Zamawiajagcemu zakonczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru.

1.13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caly okres umowy
ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczy¢ wszelkich szkod ,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robo6t. Najpozniej w terminie 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu umowe ubezpieczenia, ktorego wysokos¢ nie moze by¢ nizsza
niz 100 % wartosci umowy brutto. W przypadku zaniechania powyzszego
obowigzku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stroniec Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o owym
zaniechaniu.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

9. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek kontrolnych sprawujacych funkcje
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kontrolne w stosunku do  realizowanego zadania oraz upowaznionym
przedstawicielom inwestora.

10. Wykonawca zobowiagzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w
kazdym czasie kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosownych
materiatow oraz innych okoliczno$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

6

1. Harmonogram rzeczowo-ﬁnansoviy inwestycji opracowany przez Wykonawce i
uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego,
ztozony najpdézniej w dniu zawarcia umowy stanowil bedzie zalacznik do
niniejszej umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto i brutto z
uwzglednieniem catego okresu realizacji umowy.

2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg powodowaé wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagajg formy aneksu.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego wymagajg zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonane elementy robot oraz materialy beda poddawane probom i badaniom
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm.
Wszelkie koszty zwigzane z prébami i badaniami ponosi Wykonawca oraz
zapewnia urzadzenia, obstluge i materialy pomocnicze niezbedne do ich
przeprowadzenia.

5. Wykonawca zobowiagzany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia
préb i badan sprawdzajacych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami,
wedtug zalecen Zamawiajgcego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest umozliwi¢ mu udziat
w przeprowadzanych badaniach 1 probach. Koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 7
TERMINY

1. Termin przekazania terenu robot: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

2. Rozpoczgcie robot nastgpt w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez
zamawiajacego.

3. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: 8 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej umowy

4. Do uplywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé

wszystkie roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych
do jego dokonania
§ 8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPLATY
1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysoko$ci ogotem :
............................................ 7l netto,
podatek VAT .......... T ¥ PP S zt,
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zgodnie z oferta.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwig-
zane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpu-
Jace informacje o warunkach istniejacych na terenie budowy oraz oswiadcza, iz otrzyma-
ne informacje umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkow, czasu ko-
niecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie
ostatecznej kalkulacji kosztow realizacji i wysokosci wynagrodzenia.

5. Wykonawca o§wiadcza, iz sprawdzil pod katem technicznej prawidtowosci 1 komplet-
nosci dokumenty stanowigce zataczniki do umowy oraz SWZ oraz o$wiadcza, iz nie
stwierdzil zadnych btedow, sprzecznosci lub brakow, ktére mogltyby wptynac na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastapi w spo-
sOb nastgpujacy:

1) Na podstawie faktury, ktoéra zostanie wystawiona po zakonczeniu robdt i

protokolarnym odbiorze ostatecznym (koncowym) przedmiotu umowy przez

zamawiajacego bez uwag.

7. Faktura przedstawiona zostanie wraz z

5) Protokotem odbioru wykonania robot podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajace-
go

6) W przypadku korzystania z podwykonawcow:
a) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,
b) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzo-
nymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwy-
konawcow 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, lub dalszych Podwykonawcow. Kopie
dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby ze
strony Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wlasci-
wym rejestrem).

8. Do rozliczenia robot nalezy dotaczy¢ réwniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiaro-
we.

9. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone ma-
teriaty,
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10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2) lit.
b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Po tym terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpli-
wosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ ta-
kiej zaptaty.

11. Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem nastgpujacych informacji:
a)Faktury bedg wystawiane zgodnie z ponizszym wzorem:

Nabyweca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
b)Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wyko-
nawcy w banku , W terminie 30 dni od daty otrzyma-

nia przez Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktoéry bedzie wskazywany na fak-
turze, na ktéry bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.*/

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o

podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory

bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mecha-
nizm podzielonej platnosci*.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytgcznie
w formie aneksu do umowy — pod rygorem niewazno$ci. W przypadku podania bted-
nego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

14. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokosci ustawowe;j

15. W przypadku rozwigzania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn nie-

zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ naleznos¢ za wy-

konang 1 odebrang czgs$¢ przedmiotu umowy.
16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.
17. Za termin zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
§ 9
1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nastgpujaca dokumentacje:
a/ Dziennik budowy
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b/ Ksigge obmiaréw
§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnialy wymogi przepiséw prawa i umozliwialy prawidlowe
wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o skierowaniu oséb bez
akceptacji Zamawiajacego

§ 11

ODBIORY
1.Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:
a/ odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b/ odbidr ostateczny (koncowy),
d/ odbior pogwarancyjny.
2. Odbiory robdt o ktorych mowa w ust. 1 lit. a/ beda dokonywane begdg na zasadach
okreslonych w STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robot
oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
I 0 terminie ich usunigcia.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowigzany jest dokona¢ ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
3. Odbior ostateczny przeprowadza Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu cato$ci robot, przeprowadzeniu prob
i badan i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru wpisem
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w dziennik budowy.

3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:

a/ tabele elementdéw rozliczeniowych ,

b/ sprawozdanie techniczne,

c/ receptury i ustalenia technologiczne,

d/ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

e/ wyniki badan kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, ktoérych zasady
przygotowania i wykonania podano w STWIOR,

f/ atesty jakos$ciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

h/ ksigge obmiaru robot,

i/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57,
nie wymienione w poz. lit. a-j.

4. W odbiorze ostatecznym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

5. Protokét ostatecznego odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

6. Jezeli w toku odbioru robodt zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnal
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, wad istotnych lub braku dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru wywoluje skutki rownoznaczne z opdznieniem wykonawcy
jezeli uptynat termin, o ktorym mowa w § 7.

7. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspotudziale
Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢é w ciggu 14 dni, od
dnia uplywu okresu gwarancyjnego 1 zawiadomi¢ o nim wykonawc¢ co najmniej na 2 dni

przed dniem rozpoczecia czynno$ci odbioru. Protokoél odbioru sporzadza Zamawiajacy
I dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru ostatecznego wad nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad:
1/ jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej,
2/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - 0dstapi¢ od umowy
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.
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4.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin w
celu stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem oglgdzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac
techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady takze po
uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi, jezeli reklamowatl wad¢ przed uptywem tego
okresu.

Wykonawca wyraza zgode na usunig¢cie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w
trakcie odbioru ostatecznego i nieusuni¢tych przez niego w wyznaczonym terminie.
Koszty usunigcia wad zostang potracone w pierwszej kolejnosci z naleznoS$ci
przystugujacej Wykonawcy, w nastepnej z zabezpieczenia nalezytego wykonania. W
przypadku gdy koszt usunigcia wady przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub
zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia nalezno$ci na drodze
postepowania sagdowego.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ___ lat od daty odbioru ostatecznego.

(I kryterium oceny ofert)

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony
przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Bieg okresu gwarancji jakoSci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakosci jest dtuzszy od ustawowego okresu rgkojmi
za wady, Strony zréwnuja okres rekojmi za wady przedmiotu umowy z okresem
gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedhug
uznania Zamawiajacego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie. Wykonawca obowigzany jest
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10.

11.

12.

13.

2.

uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skuteczno$ci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.
7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi w
okresie trwania gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego

§ 14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogag by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonawca i dalszy
podwykonawca numer rachunku bankowego powinien by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym w umowie 0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana
rachunku bankowego cesjonariusza powinna nastepowa¢ aneksem do umowy cesji

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytulem nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 8,
P stownie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w :

a) w pienigdzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym ,

c)
d)

€)

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie-
biorczosci.
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3.

Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci.
Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdziatem XXII SWZ, ktora
stanowi integralng czg$¢ umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocentowa-
nym Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie = wykonanych — tj. podpisania ostatecznego protokotu odbioru bez
uwag.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlega¢ bedzie zwrotowi wraz z oprocento-
waniem.
§ 16

PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy innemu

wykonawcy zgodnie z oferta. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego za nalezyte 1 zgodne z umowa wykonanie catosci robot
objetych umowa, ani nie rodzi prawa do zwigkszenia wynagrodzenia umownego.
Powierzenie czynnosci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego,
pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoOwienia, obejmujacej

(zakres (opis) czesci zamoOwienia) Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)
Powierzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastagpi w formie i na zasadach

okreslonych w § 16.

(*¥Ust. 2 i 3 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat w tej
czesci umowe za pomocq podwykonawcow, na zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powolywat sig
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

Zapisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.
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5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed
planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
wykonania robot, do przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna w szczegdlnosci:
1) stanowi¢ iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
2) stanowi¢ iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze przekracza¢ wartoSci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam
zakres robot,
3) stanowi¢ iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
4) stanowic¢ iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bg¢dace przedmiotem Umowy, ktoérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
5) stanowi¢ 1z wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
6) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, o§wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;
7) zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w
sytuacji okreslonej w ust. 17. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym
mowa powyze] wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo;
8) stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢
realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenie$§¢ wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie — bez uzyskania zgody Zamawiajacego udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci;,
9) zawiera¢ wymog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajgc umowe o podwykonawstwo Zamawiajgcemu powinien
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10.

11.

12.

13.

14.

wyr6zni¢ w niej zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcag.

2) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) w ramach, ktorych termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych projektem jest
dhuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania wymagan okreslonych w ust. 6,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okre§lone w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu tego projektu, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej umowy,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci brutto wiekszej niz 50.000 PLN.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dhtuzszy niz okre§lony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 5)

Zapisy okre§lone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag dostawy lub wuslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawg wyplaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny
Zamawiajacego, sporzadzony w oparciu o potwierdzone przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 17, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce¢ o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa
w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego na zasadach
okreslonych § 16.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja gwarancji nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robot,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robot
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na
jezyk polski.
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28.

29.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamie$ci¢ w umowie z Podwykonawca zapis, w wyniku
ktérego Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt bez zgody
Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podad
Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§ 17
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2umowy, okre$lonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od terminu zakonczenia
robot, przy czym za termin zakonczenia robdt strony ustalaja zlozenie do
Zamawiajacego pisma o zakonczeniu robot;
2) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z
postanowieniami § 121 § 13;
3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;
6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajagcego — kar¢ umowng w wysokosci 1%
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wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy, okreslonego
w dniu zawarcia umowy;

8) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 —w
wysokosci 1000,00 PLN za kazdg osob¢ niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesi¢cy podczas
ktorych dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace;

9) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 3 ust.
3— w wysokosci 500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
umowy, okre$lonego w dniu zawarcia umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szkody, Strony moga domagaé si¢ oprocz kary
umownej odszkodowania uzupelniajgcego, przewyzszajgcego wysokose
zastrzezonych kar umownych na ogoélnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
okreslonego w dniu zawarcia umowy.

§ 18
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wyso-
kosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 19
Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opdéznieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie w wysokosci ustawowe;j.

§ 20

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, moz-
liwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu kto-
rych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt w nastepujacych sytu-
acjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Za-
mawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
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robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w oko-
licznosci mialy lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, b)
gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg pra-
widlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre-
slonych Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warun-
kow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zo-
stanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany
wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczen-
stwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robo-
tami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystagpienia przestojow spowodowanych koniecznoscig usunigcia uszkodzen istnie-
jacych sieci 1 urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowe;,
wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢

f) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wy-
dania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decy-
zje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwoséci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgod-
nie z jej postanowieniami. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron 10-
sowe zdarzenie zewngtrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy 1 ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci, jak rowniez sity wyzszej, ktora juz wystgpita (COVID-19), lecz
jej skutki nie sa jeszcze znane, - powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydluze-
nie terminu o ile beda miaty wplywa na termin realizacji wykonania umowy, a wydtu-
zenie nastapi o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkdd.

2) materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt, sposobu i za-
kresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wie-
dzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy rea-
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lizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wy-
konania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,
b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umo-
Wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunie-
cia tych kolizji,
h) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajace; wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realiza-
cji Umowy:
3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktoremu/-ym powierzono wykonanie czeSci przedmiotu zamoéwienia, nie
stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osob wymienionych w § 4,
5. Zmiana kierownika budowy lub kierownikdéw robot, moze nastapi¢ pod warunkiem:
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsg i do kierowania robotami
personel wskazany przez wykonawce w ofercie wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez wykonawcg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

196



Nr sprawy: 08/2021

6.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajg-
cego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno-
sci.
7.W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:
1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych
w§ 4,
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
3) danych teleadresowych,
4) danych rejestrowych,
5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nast¢puje w formie pisemnej. W
przypadku braku powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wystane na
dotychczasowy adres Strony uznaje si¢ za skuteczne dorgczone.
9.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci umowy. Zmiana posta-
nowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ po-
stanowien zawartych w ustawie Prawo zamdwien publicznych
§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, poza okolicznosciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w
art. 456 ustawy Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30
dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania
lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
4) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wicksza niz 5 % warto$ci umowy,
5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos$¢ wskazang w umowie.
2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
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od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej
odstapienie, w przypadku gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot przekracza 10 dni roboczych
liczonych od terminu okreslonego w § 7 ust. 1,
2) zwloka Zamawiajagcego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych
liczonych od termindéw okreslonych w § 11.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca
ma obowiazek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, 2)
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpodzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,
4) niezwlocznie najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usuna¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu,
5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,
4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy, przez ktorgkolwiek strone,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,
2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania protokotu odbioru.
5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych
beda mie¢ zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji
i rekojmi, , kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.
6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

§ 22
1.W sprawach nie uregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z llwrze$nia 2019 r. Prawo
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zamoOwien publicznych( Dz.U. z 2021 r. poz1129 z pdz. zmianami )
2.Integralnymi sktadnikami umowy s3:

1) Przedmiar robot,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

3) Projekt budowlany

4) Oferta

5) Swz

§ 23
1.W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swe roszczenia do
Zamawiajacego.
2.Strony maja obowiazek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postgpowania upadlosciowego, ukladowego,
likwidacyjnego.
3.Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony beda rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory beda rozstrzygane przez
wlasciwy sad powszechny.
4.Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny dla Zamawiajacego.
§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
zwigzku z realizacjag umowy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,

2. Administrator powotlal Inspektora Ochrony Danych —z ktorym kontakt
jest mozliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl

3. Dane osobowe be¢dg przetwarzane w celu wykonania umowy, ktorej
strong jest osoba, ktorej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii do-
kumentéw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministroéw z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziala-
nia archiwow zaktadowych.

5. Udostepnione dane osobowe nie beda podlegaly dalszemu udostepnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko in-
stytucje upowaznione z mocy prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Administratora danych, ktéorym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrebnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujg-
cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystlugujacym prawie dostepu do danych
osobowych dotyczgcych osoby, ktorej dane dotycza oraz ich sprostowania,
usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da-
nych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie-
zbedne do realizacji umowy.
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Zatacznik nr 11

(Piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy : postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na wykonanie zamoéwienia na ,,Modernizacje Infrastruktury drogowej na terenie
powiatu nidzickiego 7 podzialem na 6 czesci” Czesé nr ........

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamodwienia przewidujemy nastepujgce osoby:

Informacja o podstawie

Kwalifikacje do dysponowania tymi osobami
zawodowe dysponowanie dysponowanie
(nalezy wpisac Proponowane posrednie* bezposrednie**
. nazwe uprawnieri stanowisko, . . . . , lez kazaé
Imie € up . Opis doswiadczenia nalezy wskazac S
Lp. . ] oraz nr uprawnieri Zakres forme
i nazwisko . forme .
zgodnie wykonywanych wsndtorac wspotpracy,
z wymogami czynnosci potpracy, np. umowa
/ . np. umowa
okreslonymi Jlecenia 0 prace, umowa
w SW2) ’ zlecenie, umowa

umowa o dzieto .
o dzieto

* Pod pojeciem ,dysponowania posredniego” nalezy rozumie¢ powotywanie sie na osoby zdolne do wykonania zamdwienia nalezgce
do innych podmiotéw, tj. podmiotow, ktére dysponuja takimi osobami, na czas realizacji zamdwienia w celu wykonania pracy
zwigzanej z wykonaniem tego zamdwienia, np. oddeleguja pracownika.

** Pod pojeciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumie¢ przypadek, gdy tytutem prawnym do powotywania sie przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia jest stosunek prawny istniejgcy bezposrednio pomiedzy
Wykonawca, a osobg (osobami), na dysponowanie ktérej (ktérych) Wykonawca sie powotuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj
charakter prawny takiego stosunku.

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy )
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(pieczg¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH PIECIU LAT

ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik nr 12

Wykaz robot wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku zdolnosci technicznej i zawodowej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego nr 08/2021 na ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie powiatu nidzickiego z podziatem na 6 czesci” czes¢ nr ....

Lp.

Rodzaj
wykonanych robot

Wartosé
robot brutto
zt.

Data wykonania

Poczatek

Zakonczenie

Miejsce
wykonania

Podmiot na
rzecz ktérych
roboty zostaty

wykonane

Do wykazu nalezy dotgczyé dowody okreslajace, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie
ktérego oferta zostanie oceniona jako

Zamawiajgcy wezwie wykonawce,
najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w wyznaczonym terminie

-- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany

/ podpis osobisty Wykonawcy [lub osoby upowaznionej
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