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Załącznik nr 1
 do umowy nr G……. .2018
 z dnia …………… 






Opis Przedmiotu Zamówienia na
[bookmark: _GoBack]nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kozłowo, utworzenia bazy BDOT500, modernizacji szczegółowej osnowy w ramach projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPWM 03.01.00-28-0050/17-00 z dnia 30.11.217 r. w ramach osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoką jakość e-usług publicznych.




[bookmark: _Toc469212897]

STOSOWANE AKRONIMY

EGiB – Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101  z późń. zm.).
BDOT500 – Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy PGiK
BDSOG - Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy PGiK
GML (ang. Geography Markup Language) Oparty na XML język programowania, opracowany przez Open Geospatial Consortium, służący do opisu danych przestrzennych GML jest odmianą formatu XML służącą do opisu i wymiany danych przestrzennych pomiędzy aplikacjami i systemami informacji geograficznej.
PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy,
PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
Rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2016 r. poz. 1034)
Kontrolujący – Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie
Wykonawca – Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGIB, BDOT500 oraz BDSOG
OPZ (bez bliższego określenia) – niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na kontrolę, monitoring i weryfikację,
Umowa - umowa na kontrolę, monitoring i weryfikację wynikająca z niniejszego OPZ.
Produkt – Wynik prac Wykonawców modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGiB, BDOT500, BDSOG.
Portal internetowy – internetowy serwis udostępniony przez Kontrolującego Zamawiającemu oraz Wykonawcy celem bieżącej współpracy oraz monitorowania postępu prac.  
Cyfryzacja danych PZGiK - Projekt p.n. projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”

I. 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1. Kontekst merytoryczny zamówienia
Zamawiającym w ujęciu ogólnym niniejszego OPZ jest właściwy miejscowo Zarząd Powiatu.
Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” realizowanego (finansowanego) w ramach:
· Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
· ze środków stanowiących wkład własny z budżetu powiatu.

I.2. Kontekst prawny zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:
1. ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.);
2. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);
3. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);
4. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147ze zm.);
5. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.);
6. ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);
7. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);
8. ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440);
9.  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.);
10.  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
11. ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
12. ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1892);
13. rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.);
14. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);
15. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz.1031);
16. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249);
17. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);
18. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);
19. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U.  z 2012 r. poz.1011);
20. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199);
21. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);
22. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219);
23.  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);
24. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1246);
25. rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);
26. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113, z późn. zm.);
27. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r poz. 1938);
28. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028); 
29. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);
30. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.);.
31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 454);
32. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. 2001 r. Nr 74,  poz. 796); 
33. Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Nr 128, poz. 1402 ze zm.),
34. Pomocniczo: instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
35. Pomocniczo: instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
36. Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489)
37. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. Zm.)

I.3. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym
1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa polegająca na nadzorze i monitoringu nad zadaniami projektowymi związanymi z:
1) modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kozłowo (6 części), utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich jakości i aktualności, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 
2) utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 113 z późn, zm.) oraz wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych BDOT500,
3) modernizacją osnowy szczegółowej na obszarze jednostek ewidencyjnych Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica – obszar wiejski, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, oraz wprowadzeniem (zasileniem) do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów powiatowej bazy BDSOG;

Zakres realizacji projektu pn. projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”, wskazuje tabela poniżej.

	Planowane działanie
	Jednostki ewidencyjne
	Zakres ilościowy

	I.  EGiB (Modernizacja ewidencji gruntów i budynków)
	

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 1
	947 działek

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 2
	1644 działek

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 3
	1541 działek

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 4
	2367 działek

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 5
	1586 działek

	
	Jednostka ewidencyjna gmina Kozłowo część 6
	1408 działek

	
	ŁĄCZNIE
	9493 działek

	II. Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych  BDOT500
	

	
	Jednostka ewidencyjna Janowiec Kościelny
	2157 ha

	
	Jednostka ewidencyjna Janowo 
	626 ha

	
	Jednostka ewidencyjna Kozłowo
	3891 ha

	
	Jednostka ewidencyjna Nidzica – miasto
	686 ha

	
	Jednostka ewidencyjna Nidzica – obszar wiejski 
	5805 ha

	
	ŁĄCZNIE
	13 165 ha

	III. Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej z terenu Powiatu Nidzickiego 
	Obszar opracowania: teren powiatu nidzickiego (z wyłączeniem obszaru miasta Nidzica) oraz części gmin sąsiednich na których znajdują się punkty nawiązania ciągów poligonowych 
	Ilość punktów istniejących (nominalnie) na obszarze opracowania - III klasy - 2253 szt. i  ok.140 poza obszarem (ciągi dowiązujące).
Ilość punktów osnowy wysokościowej - 310 szt. Planowana do założenia ilość nowych punktów osnowy dwufunkcyjnej – maksymalnie 80 znaków


II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU USŁUGI MONITORINGU
1. Monitoring, o którym mowa w podrozdziale I.3 ust.1, Kontrolujący zaplanuje i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń wykonania prac wynikających z terminów określonych w umowach z Wykonawcami prac geodezyjnych zawartych w OPZ oraz w obowiązujących standardach technicznych wykonywania prac geodezyjnych. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców, a wyniki przedmiotowych kontroli będzie przedstawiał Zamawiającemu w cyklu miesięcznym w formie Sprawozdania. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub sumienności wykonania zadań Kontrolujący niezwłocznie sporządzi Sprawozdanie opisujące takie ryzyko i przekaże Zamawiającemu. W szczególności w ramach tego zadania Kontrolujący:
1) udostępni Zamawiającemu i Wykonawcom, oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji prac portal internetowy służący do komunikacji oraz wizualizacji stanu realizacji umożliwiający: 
a) autoryzację użytkowników 
b) zapis harmonogramu wykonania prac przez Wykonawców
c) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczególnych iteracjach oraz raportów,
d) wizualizację danych przekazanych do kontroli (weryfikacji) 
e) walidację danych 
f) narzędzia kontroli danych dla wykonawcy (wizualizacja błędów)
2) będzie analizował postęp prac oraz przedstawiał Zamawiającemu, w formie Sprawozdania z monitoringu, wnioski z tych analiz oraz zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań naprawczych, jeżeli będą występowały, 
3) zapewni udział swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla projektu; 
4) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem wykonania prac geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowość usunięcia usterek w przekazywanych partiach zadania;
5) w przypadku  zagrożenia terminu realizacji prac, wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji i powiadomi pisemnie Zamawiającego o podjętych działaniach;
6) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał Wykonawcy prac m.in. konsultacji i wyjaśnień na piśmie, dotyczących: treści OPZ na o których mowa w pkt I.3.1., sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

III. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ
1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, które będą wykonywane w ramach zamówień przez Wykonawców. Kontrolujący przeprowadzi kontrolę poszczególnych części zamówienia, w szczególności:
1) Modernizacji EGiB na obszarze Gminy Kozłowo oraz dostosowania cyfrowych baz danych EGiB oraz implementacji danych do systemu informatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
2) Utworzenia cyfrowych baz danych BDOT500 oraz implementacji danych do systemu informatycznego funkcjonującego w PODGiK w Nidzicy.
3) Modernizacji oraz dostosowania cyfrowych baz danych BDSOG Implementacji danych do systemu informatycznego funkcjonującego w PODGiK w Nidzicy.

2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in.:
1) zbiory danych cyfrowych będące wynikiem prac Wykonawcy wydane z Roboczej Bazy Danych wykonawcy w formacie GML, w odniesieniu do danych z EGiB, BDOT500 oraz BDSOG,
2) Operat techniczny – dokumentujący wykonane prace geodezyjne. 
3) Bazy danych po aktualizacji (zasileniu). 
3. Kontrolę techniczną Kontrolujący przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac z OPZ dotyczącymi modernizacji, utworzenia lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz BDSOG zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii, tj.:
1) dokona kontroli technicznej,  ilościowej i jakościowej przekazywanych przez Wykonawców modernizacji, utworzenia lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz BDSOG,
2) sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy Protokoły z kontroli, dotyczące każdej kontrolowanej porcji dokumentacji (produktu), zawierające datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich wagę w kontekście zakładanych celów zamawianych prac oraz rekomendacje lub jej brak do odbioru produktu,
3) do Protokołu z kontroli, Kontrolujący dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów terenowych i kartograficznych, protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji poszczególnych obiektów kontrolowanych,
4) techniczną kontrolą ilościową Kontrolujący obejmie wszystkie obiekty, które będą rezultatem zamówień (produkty). Jej celem będzie ustalenie, czy przekazywane Zamawiającemu dane przez Wykonawców prac obejmują pełny obszarowo, ilościowo i merytorycznie zakres opracowania. W ramach tej kontroli, Kontrolujący zweryfikuje także zgodność nazewnictwa w przekazywanych Zamawiającemu plikach z nazewnictwem stosowanym w materiałach archiwalnych i uzgodnieniach z Zamawiającym,
5) Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Kontrolujący będzie współdziałał z Zamawiającym, jego pracownikami, Inżynierem Kontraktu oraz innymi osobami posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Zamawiającego.
6) Materiały i dane powiatowej części PZGiK (np. operaty techniczne) niezbędne do realizacji zamówienia Kontrolujący pobierze od Zamawiającego nieodpłatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne materiały PZGiK w postaci elektronicznej zostaną udostępnione w terminach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
7) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli poprzez inne upoważnione przez niego osoby lub podmioty.
8) Przed przystąpieniem do kontroli poszczególnych części zamówienia, wybór obszarów (w tym obrębów) oraz próbek do kontroli, będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym. Kontrolujący będzie w szczególności przyjmował w tym zakresie wskazania Zamawiającego.  
III.1 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB).(dla każdej realizowanej części - umowy osobno)
1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem kontroli technicznej, ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi Kontrolujący, będą w szczególności:
1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczących w szczególności:
a) gruntów, w tym: 
· granic obrębów ewidencyjnych, 
· działek ewidencyjnych, 
· użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, 
· gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
· prawo do nieruchomości gruntowych,
b) budynków, 
c) obiektów trwale związanych z budynkami, 
d) nieruchomości lokalowych, 
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli. 
2) wyniki prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, o którym mowa w ust. 1, danych umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB; 
3) opracowany przez Wykonawcę projekt operatu opisowo-kartograficznego,  o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach GML;
5) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie:
1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie i dostępne materiały PZGiK,
2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego w ramach niniejszego zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością merytoryczną i techniczną,
3)  czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek, zasięgu konturów użytków gruntowych wykonane zostały zgodnie z OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz czy punktom granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty,
4)  czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych, budynków oraz konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą dokładnością,
5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi.
3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie elementy, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych (próbki). 
4. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (obrębów) Zamawiający wskaże na zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem produktów do kontroli. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, Kontrolujący wybierze te dane sam.  W przypadku, gdy wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, Kontrolujący zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału.
5. Kontrolujący przystąpi do kontroli jakościowej produktu po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej. 
6. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do momentu przekazania przez Kontrolującego Protokołu z kontroli, musi zostać zakończony w terminie: 
1) 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej, 
2) 21 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej 
3) 10 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej.
7. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, Kontrolujący zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli. 
8. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku, gdy Kontrolujący stwierdzi nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca opracowanie do poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli.
9. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli. 
10. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane podczas I i II iteracji kontroli. 
11. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli podmiotu kontrolującego.
12. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dla przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków określono poniżej:
	L.p
	Rodzaj kontroli
	Sposób kontroli
	Minimalna ilość do kontroli

	Analiza materiałów źródłowych 

	1
	Wykorzystanie materiałów PZGiK
	Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z opracowanymi danymi ewidencyjnymi (ustalić, czy zgodnie z OPZ sporządzony został raport zawierający wyniki analizy materiałów PZGiK; porównać czy informacje, zawarte w operatach technicznych PZGiK, uznane za wiarygodne i aktualne, zostały we właściwy sposób wykorzystane przez Wykonawcę EGiB, a w szczególności, czy: opisane w tych operatach obiekty ewidencyjne (działki, punkty graniczne, budynki, kontury klasyfikacyjne) zostały ujawnione w tej bazie, dane geometryczne obiektów ewidencyjnych , w szczególności działek ewidencyjnych budynków, są zgodne z poprawnymi danymi zawartymi w operatach technicznych, czy został przeprowadzony w uzasadnionych przypadkach, proces ponownego wyrównania osnowy pomiarowej lub matematycznej transformacji współrzędnych punktów granicznych oraz punktów załamania konturów budynków, o których mowa w OPZ na cyfryzację danych PZGiK, oraz czy proces ten został przeprowadzony z należytą starannością zgodnie z wytycznymi OPZ na cyfryzację danych PZGiK – w tym przypadku Kontrola polega na wykonaniu pomiarów kontrolnych);
	Ilość do 100 operatów jednostkowych dla każdej części, oraz operaty założenia/odnowienia ewidencji gruntów dla poszczególnych obrębów w zakresie co najmniej 50 działek ewidencyjnych dla każdego z obrębów.

	2
	Prawidłowość ustalenia atrybutów punktów granicznych 
	Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z opracowanymi danymi ewidencyjnymi
	Ilość do 30 punktów granicznych dla każdego z obrębów ewidencyjnych.

	Wykonanie pomiarów, wywiadu terenowego i analiz. 

	3
	Prawidłowość ustalenia atrybutów i pomiaru budynków. 
	Kontrola polegająca na sprawdzeniu czy dane dotyczące obiektów: budynek, blok budynku oraz obiekt trwale z wiązany z budynkiem, zostały ustalone z należytą starannością. 
	Ilość co najmniej 10 % ale nie więcej niż 15 budynków dla każdego z obrębów ewidencyjnych.

	4
	Dokładność pomiaru szczegółów sytuacyjnych i punktów granicznych 
	Kontrola polegająca na ponownym wykonaniu pomiarów i porównaniu ich wyników z wynikami pomiarów wykonanych w ramach zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych. Analiza sporządzonej przez Wykonawcę modernizacji EGiB dokumentacji, a w szczególności sprawozdania technicznego, szkiców polowych, dzienników obserwacyjnych oraz wykazów współrzędnych, a także porównanie położenia i kształtu obiektów objętych pomiarem z treścią ortofotomapy lub - w odniesieniu do linii brzegu - ze stanem rzeczywistym w terenie, jeżeli obraz na ortofotomapie uniemożliwia przeprowadzenia właściwej weryfikacji przebiegu tej linii – w przypadku weryfikacji.
	Jeżeli pomiarowi podlegają punkty sytuacyjne - co najmniej 20 jednoznacznie identyfikowalnych punktów sytuacyjnych (np. naroża budynków). Jeżeli pomiarowi podlegają punkty graniczne – co najmniej 20 punków granicznych. Jeżeli pomiarowi podlegają punkty sytuacyjne i punkty graniczne kontroli należy objąć po 15 punktów danego rodzaju. Pomiar kontrolny dotyczy każdego kontrolowanego obrębu ewidencyjnego, pomierzonych pierwotnie przez Wykonawców prac geodezyjnych.

	5
	Prawidłowość ustalenia konturów użytków gruntowych
	Kontrola kameralna na podstawie ortofotomapy oraz w uzasadnionych przypadkach kontrola terenowa
	W każdym obrębie ewidencyjnym objętym modernizacja 10 % ale nie więcej niż 40 użytków. Ze szczególnym uwzględnieniem użytków zabudowanych i zurbanizowanych

	6
	Prawidłowość przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi, a także między gruntami tworzącymi dna i brzegi jezior podpiętrzonych a gruntami do nich przyległymi
	Kontrola polegająca na porównaniu danych zawartych w materiałach źródłowych z opracowanymi danymi ewidencyjnymi oraz Kontrola poprawności wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych polegająca na zbadaniu, czy geodezyjne pomiary linii brzegu wykonane zostały po należytej jej identyfikacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne;
	Całość dokumentacji, dotyczącej przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi. 


	Procedura ustalenia granic   

	7
	Poprawność przeprowadzenia oraz udokumentowania czynności ustalenia granic działek 
	Kontrola kameralna polegająca na sprawdzeniu czy protokoły ustalenia przebiegu granic i szkice graniczne zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu EGiB Kontrola w terenie – uczestnictwo Kontrolującego w czynnościach ustalania granic; Kontrola zastosowanej metody pomiaru. W ramach weryfikacji należy zbadać, czy: 1)  w konkretnych przypadkach istniały przesłanki, określone w § 37 Rozporządzenia EGiB, do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; 2)  właściwe podmioty zostały zawiadomione zgodnie z § 38 Rozporządzenia EGiB; 3)  protokoły ustalenia przebiegu granic i szkice graniczne zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w § 39 ust. 5-7 Rozporządzenia EGiB.
	10% pozycji protokołu ustalenia przebiegu granic oraz odpowiadających im szkiców granicznych i ewentualnie dokumentów dodatkowych dla każdego obrębu ewidencyjnego.

	8
	Zachowanie terminów i poprawności zawiadomień. 
	Kontrola kameralna polegająca na sprawdzeniu czy właściwe podmioty zostały zawiadomione skutecznie zgodnie po czynnościach ustalenia granic
	100% zawiadomień; Kontrola rozpocznie się po przygotowaniu zawiadomień przez Wykonawcę sprawdzeniem, czy wszystkie podmioty i czy właściwe podmioty zostaną/zostały zawiadomione, czy termin otrzymania zawiadomienia 7 dni przed wyznaczonym dniem ustalania granic nie jest zagrożony(czy został dotrzymany), czy ustalono właściwe terminy dla wszystkich stron; 

	Weryfikacja projektu operatu opisowo-kartograficznego

	9
	Zgodność z przepisami prawa 
	Kontrola polegająca na sprawdzeniu w szczególności czy: 1)  dane zawarte w bazie danych, z której wygenerowane zostały raporty do wyłożenia, są zgodne z modelem pojęciowym danych EGiB; 2)  raporty, o których mowa w pkt 1, tj. rejestry, kartoteki oraz mapa ewidencyjna, co do treści są zgodne z przepisami § 23-28 Rozporządzenia EGiB oraz bazą danych poprzez  sprawdzenie zbiorów danych EGiB, wyeksportowanych z bazy danych projektu operatu opisowo-kartograficznego; analizę treści rejestrów, kartotek oraz mapy ewidencyjnej. 
	Pełen zbiór danych oraz w każdym obrębie ewidencyjnym fragmenty każdego rejestru i kartoteki, dotyczące co najmniej 5 jednostek rejestrowych i związanych z nimi pozycji kartotek budynków lub lokali, oraz co najmniej 3 fragmenty mapy ewidencyjnej, każdy obejmujący obszar o powierzchni co najmniej 5 ha – kontrola przeprowadzona zostanie przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego 


	Pozyskanie danych z innych rejestrów   

	10
	Uzupełnienie danych i weryfikacja na podstawie badania KW.
	Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z opracowanymi danymi ewidencyjnymi
	Ilość co najmniej 10 % ale nie więcej niż 30 działek dla każdego obrębu ewidencyjnego poddanego opracowaniu.

	11
	Prawidłowość ustalenia atrybutów lokali.
	Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z opracowanymi danymi ewidencyjnymi
	Ilość co najmniej 10 % ale nie więcej niż 15 lokali dla każdego obrębu ewidencyjnego poddanego opracowaniu. 

	Poprawność bazy danych (zgodność z modelem jakości określonym w Rozporządzeniu EGiB) 

	12
	Walidacja plików GML w zakresie zgodności ze schematem XSD określonym w Rozporządzeniu EGiB
	 Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia.

	13
	Poprawność topologiczna obiektów przestrzennych
	 Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia.

	14
	Poprawność semantyczna, merytoryczna, zgodność z modelem jakości danych EGiB określonym w Rozporządzeniu EGiB
	Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML
	100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia.

	15
	Zgodność z modelem jakości danych  założonym w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK.  
	Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia.

	Poprawność dokumentacji wynikowej (operatu technicznego)  

	16
	Redakcja kartograficzna
	Kontrola poprawności rozmieszczenia elementów mapy ewidencyjnej pod kątem występowania konfliktów pomiędzy znakami kartograficznymi. 
	20% obrębów ewidencyjnych, które są przedmiotem zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych. 

	17
	Skład i sposób skompletowania operatu technicznego. 
	Kontrola składu operatów technicznych w tym  czy wykonawca przekazał komplet wymaganych dokumentów i zbiorów danych
	Wszystkie operaty techniczne 



13. Weryfikacja semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB. 
14. Weryfikacja spójności topologicznej obiektów polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują m.in. błędy: 
1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy; 
2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy; 
3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi; 
4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające tę przestrzeń, tzn. sprawdzenie czy np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki ewidencyjnej, działki ewidencyjne wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków gruntowych wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne wypełniają w pełni kontur użytku rolnego lub leśnego. 
15. Celem weryfikacji spójności merytorycznej jest sprawdzenie czy usytuowanie obiektów przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności merytorycznej: 
1) budynek, posiadający kondygnacje naziemne, usytuowany jest w granicach konturu użytku gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż B, Bi, Ba lub Br; 
2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, które oznaczone są atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr, E. 
16. Po zaktualizowaniu bazy danych w PODGiK przez Wykonawcę prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków Kontrolujący dokona sprawdzenia zaktualizowanej bazy danych. Kontrolujący wykona czynności mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również sposób wykonania zadań mających na celu uzupełnienie bazy danych EGiB oraz zgodność treści raportów operatu opisowo-kartograficznego z obowiązującymi przepisami i OPZ. 
17. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie informatycznym Zamawiającego do prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez Zamawiającego (minimalnie 1 stacja robocza z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy PODGiK. Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska Kontrolującego, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę.
18. Na kontrolę poprawności plików GML, składać się będą czynności obejmujące weryfikację spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej i syntaktycznej plików GML, zawierających dane ewidencyjne. Ponadto Kontrolujący przeprowadzi walidację plików GML w zakresie zgodności ze schematem określonym w Rozporządzeniu EGiB. 
19. Kontrolujący udostępni Wykonawcy prac i Zamawiającemu oprogramowanie, którym będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych zapisanych w plikach GML oraz zgodność z założonym w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK, modelem jakości danych.  

III.2 
ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ PRACE GEODEZYJNE WYKONYWANE W RAMACH PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ (BDSOG BAZA DANYCH SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ)

Kontroli technicznej BDSOG będą podlegać działania dotyczące:
1. Wykonania inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze jednostek ewidencyjnych: Janowiec Kościelny; Janowo; Kozłowo; Nidzica – obszar wiejski, powiat Nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. 
2. Opracowania projektu modernizacji osnowy szczegółowej oraz odtworzenie znaków geodezyjnych  i założenie nowych znaków. Dla wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej wyznaczyć wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0.02m w geodezyjnym układzie wysokościowym  PL-EVRF2007-NH oraz Kronsztad86 i Kronsztad60. Planowana do założenia ilość nowych punktów osnowy dwufunkcyjnej maksymalnie 80 znaków. 
3. W przypadku modernizacji osnowy szczegółowej przedmiotem kontroli technicznej, ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi Kontrolujący, będą  wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych;
4. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie czy w procesie pozyskiwania danych wykorzystane zostały odpowiednie i dostępne materiały PZGiK,
5. Kontrolujący przystąpi do kontroli jakościowej produktu po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej. 
6. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do momentu przekazania przez Kontrolującego Protokołu z kontroli, musi zostać zakończony w terminie: 
a. 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej, 
b. 21 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej 
c. 10 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej.
7. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, Kontrolujący zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli. 
8. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku, gdy Kontrolujący stwierdzi nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca opracowanie do poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli.
9. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli. 
10. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej iteracji kontroli, Kontrolujący wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane podczas I i II iteracji kontroli. 
11. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli podmiotu kontrolującego.
12. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dla przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków określono poniżej:

	Lp.
	Rodzaj kontroli
	Sposób kontroli
	Minimalna ilość do kontroli

	Inwentaryzacja punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej

	1
	Wykorzystanie materiałów
PZGiK:
1) Dane zawarte w Banku Osnów,
2) Opisy topograficzne i wykazy
współrzędnych (inwentaryzacja
dokumentów)
	ocena kameralna poprawności
wykonania przekazanych materiałów dokumentujących wykonanie inwentaryzacji (mapa przeglądowa, zestawienia tabelaryczne, kopie opisów
topograficznych, zdjęcia)
	Całość dokumentacji

	2
	Wykorzystanie materiałów
(przegląd punktów istniejącej
osnowy podstawowej i
szczegółowej)
	kontrola terenowa wykonanej
inwentaryzacji (pomiar RTN
odszukanych punktów, sprawdzenie opisów topograficznych zweryfikowanych przez Wykonawcę, porównanie tak uzyskanych współrzędnych ze współrzędnymi otrzymanymi przez Wykonawcę z PODGiK).
	10% punktów objętych
inwentaryzacją, równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze opracowania, nie więcej niż 50 punktów 


	Projekt techniczny

	3
	Prawidłowość przyjętych
rozwiązań
	Kontrola kameralna ocena poprawności przyjętych rozwiązań – nawiązania, lokalizacja, stabilizacja, pomiaru, opracowanie wyników
	Całość dokumentacji

	Stabilizacja

	4
	Sprawdzenie stabilizacji punktów
	Kontrola terenowa, porównanie treści stanu w terenie z treścią opisu topograficznego,
	10% nowych znaków, nie więcej niż: 10


	Pomiar

	5
	Kontrola prawidłowości wykonania pomiarów Kontrola prawidłowości opracowania wyników pomiarów
	Kontrola kameralna sprawdzenie
dokumentacji pomiarowej pod kątem zgodności z projektem technicznym, zastosowaniem odpowiednich metod pomiaru i narzędzi pomiarowych.
(zróżnicowane w zależności od
zastosowanej technologii
(klasyczne/GNSS)
	Całość dokumentacji

	6
	
	Kontrola kameralna: prawidłowości opracowania na podstawie przekazanych danych – pliki danych do wyrównania ścisłego. W tym ocena poprawności wagowania, ponowne wyrównanie całości lub niezależnej części obiektu. Ocena parametrów dokładnościowych osnowy.
	Kontrola kameralna: całość dokumentacji

	7
	
	Kontrola terenowa: polegająca na
wykonaniu pomiarów dla niezależnego określenia współrzędnych wyznaczonych punktów
	Próbka 5%, nie więcej niż:
20 punktów równomiernie rozmieszczonych na terenie opracowania


	Kompletowanie dokumentacji

	8
	Skład i sposób skompletowania
operatu technicznego.
	Ocena zgodności przekazanej
dokumentacji z wymaganiami
przepisów
	Całość dokumentacji



	Zasilenie bazy BDSOG - aktualizacja Banku Osnów

	9
	Kontrola poprawności założenia
bazy – aktualizacji i poprawienia
danych w Banku Osnów,
zgodności z modelem
pojęciowym bazy BDSOG
	Kontrola kameralna polegająca na
sprawdzeniu, czy wszystkie dane
(łącznie z opisami topograficznymi)
zostały wprowadzone bądź
zaktualizowane w Banku Osnów, czy posiadają atrybuty zgodne z przepisami Rozporządzenia w sprawie osnów.
	5% punktów, nie więcej niż   200 punktów równomiernie rozmieszczonych na terenie opracowania




III.3 Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane w związku utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500. 
1. Podmiot kontrolujący, oprócz kontroli ilościowej prac geodezyjnych wykonanych w związku z utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500, zobowiązany jest przeprowadzić czynności kontroli technicznej dotyczące:
1) utworzenia przez Wykonawców zbiorów danych przestrzennych i opisowych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
2) sporządzenia przez Wykonawców poprawnych topologicznie zbiorów danych;
3) skompletowania przez Wykonawców dokumentacji technicznej dotyczącej zadań, o których mowa w pkt. 1-2; 
4) prawidłowości utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej.
2. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów, materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 30 dni przed planowanym przekazaniem produktów do kontroli wskaże Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, podmiot kontrolujący wybierze te dane sam.  W przypadku, gdy wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, podmiot kontrolujący zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału.
3. Podmiot kontrolujący przystąpi do kontroli jakościowej produktu po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej. 
4. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do momentu przekazania przez podmiot kontrolujący Raportu z kontroli, musi zostać zakończony w terminie: 
a) 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej, 
b) 21 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej 
c) 10 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej.
5. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, podmiot kontrolujący zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli. 
6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku gdy podmiot kontrolujący stwierdzi nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca opracowanie do poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli.
7. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej iteracji kontroli, podmiot kontrolujący zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli. 
8. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej iteracji kontroli, podmiot kontrolujący wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane podczas I i II iteracji kontroli. 
9. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli podmiotu kontrolującego.
10. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dla prac geodezyjnych określono poniżej:
	L.p.
	Rodzaj kontroli
	Sposób kontroli
	Minimalna ilość do kontroli

	Analiza materiałów źródłowych

	1
	Wykorzystanie materiałów PZGiK
	kontrola kameralna, porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych oraz w dokumentacji pozyskanej przez podmiot kontrolujący z danymi baz danych: GESUT oraz EGIB utworzonej w zakresie elementów treści istniejącej mapy zasadniczej 
	Ilość: 100 operatów jednostkowych  wskazanych przez Zamawiającego dla  każdej jednostki ewidencyjnej , zawierających wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. .

	Poprawność bazy danych (zgodność z modelem jakości określonym w Rozporządzeniu w/s BDOT500 i mapy zasadniczej  

	2
	Walidacja plików GML w zakresie zgodności ze schematem XSD określonym w Rozporządzeniu w/s BDOT500 i mapy zasadniczej
	 Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% jednostek ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

	3
	Poprawność topologiczna obiektów przestrzennych
	 Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% jednostek ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

	4
	Poprawność semantyczna, merytoryczna zgodność z modelem jakości danych  założonym w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK   oraz z pojęciowym modelem danych z rozporządzenia w/s BDOT500 i mapy zasadniczej
	Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML
	100% jednostek ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

	5
	Zgodność z modelem jakości danych  założonym w OPZ wykonawcy prac.  
	Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML  
	100% jednostek ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

	Poprawność dokumentacji wynikowej (operatu technicznego)  

	6
	Redakcja kartograficzna
	Kontrola poprawności rozmieszczenia elementów mapy zasadniczej pod kątem występowania konfliktów pomiędzy znakami kartograficznymi. 
	10% obszaru dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, które są przedmiotem zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych. 

	7
	Skład i sposób skompletowania operatu technicznego. 
	Kontrola składu operatów technicznych w tym  czy wykonawca przekazał komplet wymaganych dokumentów i zbiorów danych
	Wszystkie operaty, 10 % dokumentów, arkuszy map, zestawień oraz sprawozdań



11. Kontrola semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 
12. Kontrola geometrii i topologii obiektów, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują m.in. błędy, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, tj. błędy:
1) niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych; 
2) występowania błędów topologicznych: 
3) zdublowane wierzchołki linii, 
4) zapętlenia linii,
5) uskoki (strzały) linii, 
6) niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,
7) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, 
8) bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów, 
9) brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych
13. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są poprawne merytorycznie. Przykłady niespójności merytorycznej:
1) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny; 
2) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel.
14. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie czy dokumentacja została skompletowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem ws. Standardów oraz Rozporządzeniem PZGiK. 
15. W trakcie kontroli, Kontrolujący zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 Kontrolujący przeprowadzi kontrolę spójności danych BDOT500 z bazą EGiB oraz GESUT pod kątem harmonizacji oraz redakcji mapy.
17. Po zaktualizowaniu bazy danych w PODGiK przez Wykonawcę prac geodezyjnych, Kontrolujący dokona sprawdzenia zaktualizowanej bazy danych. Kontrolujący wykona czynności mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych BDOT500 z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe do aktualizacji tej bazy danych. 
18. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie źródłowym do prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez Zamawiającego (minimalnie 1 stacja robocza z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK), w każdy dzień roboczy w godzinach pracy PODGiK. Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska Kontrolującego, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę.
19. Kontrolujący udostępni Wykonawcy prac i Zamawiającemu oprogramowanie, którym będzie kontrolował poprawność syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych zapisanych w plikach GML oraz zgodność z założonym w OPZ na Cyfryzację danych PZGiK, modelem jakości danych.  
20. Przedmiotem kontroli będzie również zasilenie systemu funkcjonującego w PODGiK w Nidzicy wynikami prac wykonawcy. 
IV. Koncepcja organizacyjna kontroli
1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikające z Harmonogramów Wykonawców prac geodezyjnych oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym a Kontrolującym, powinny uwzględniać przypadki określone w Umowie podmiotu z Zamawiającym. Kontrolujący w każdej następnej iteracji kontroli skontroluje usunięcie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkową kontrolę obejmującą kolejne 20% zakresu pierwotnej kontroli przewidzianych dla poszczególnych produktów w celu wyeliminowania występowania analogicznych błędów w całej kontrolowanej partii produktu. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy analogiczne do błędów wykazanych w poprzednim Protokole z kontroli zostały usunięte w całej kontrolowanej partii produktu.
2. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców prac geodezyjnych, a w przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań przedstawi takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie obejmował działania nie tylko w doraźnych przypadkach wskazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych (kiedy zwróci się z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postępu prac.
3. Protokół z kontroli musi zawierać co najmniej:
1) informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany produkt,
2) informację o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obręb, jednostka ewidencyjna, lokalizacja),
3) spis zawartości kontrolowanego produktu, 
4) datę oddania produktu do kontroli,
5) datę wykonania kontroli, 
6) informację o iteracji kontroli, 
7) wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu, 
8) listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym: 
a) liczbę obiektów podlegających kontroli,
b) informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola, 
c) wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji, 
9) informacje związane z udziałem Kontrolującego w procedurze ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przez Wykonawcę EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym:
a) data udziału w ww. procedurze, 
b) ocena poprawności przebiegu tej procedury, 
10) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru Produktu bądź wskazaniem konieczności poprawy produktu, 
11) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego, 
12) imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem. 
4. Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość prac i wagę stwierdzonych usterek oraz nada im jeden z następujących statusów:
1) Pozytywny - spełnia wymagania SIWZ – oznacza, że w przekazanym produkcie Kontrolujący nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru;
2) Negatywny - nie spełnia wymagań SIWZ - oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane wady, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, – Kontrolujący nie rekomenduje produktu do odbioru, 
3) Warunkowy –  Pozytywny pod warunkiem usunięcia usterek - nie spełnia wymagań SIWZ -oznacza, że produkt zawiera usterki, które nie uniemożliwiają jego wykorzystania. W przypadku tego statusu Kontrolujący przekazuje opracowanie do poprawy Wykonawcy i po jego poprawieniu jest zobowiązany do sprawdzenia czy usterki zostały usunięte.  Z kontroli usunięcia usterek sporządzany jest Protokół z rekomendacją do odbioru produktu.
5. Kontrolujący biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z poszczególnych OPZ, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji formę Sprawozdań oraz Protokołów z kontroli. Proponowany zakres Sprawozdań powinien przewidywać w szczególności cykliczność raportowania postępu prac w odniesieniu do harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych. Treść Protokołu z kontroli powinna wskazywać zakres prac do kontroli i uwzględniać możliwość oceny poszczególnych produktów według wymienionych w ust 4 niniejszego rozdziału statusów.
6. Kontrolujący dostarczy Zamawiającemu i udostępni Wykonawcy prac oprogramowanie, którym będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych zapisanych w plikach GML oraz zgodność z założonym w OPZ, modelem jakości danych.  Oprogramowanie musi umożliwić:
1) walidację zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 
2) walidację zbiorów danych BDOT500 generowanych w formacie GML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia w sprawie BDOT,
3) sprawdzanie poprawności syntaktycznej plików (zgodności ze schematem XSD) (w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów wartości),
4) sprawdzanie poprawności semantycznej plików (zgodności z Modelem z Rozporządzenia) (w tym m.in. poprawność identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawności powiązań), 
5) raportowanie niezgodności w formie czytelnych raportów oraz generowanie zestawień statystycznych
6) sprawdzanie jakości danych (zgodności z Modelem Jakości), z uwzględnieniem możliwości definicji parametrów i kontroli Modelu Jakości Danych
7) wsadowe przetwarzanie danych
7. Kontrolujący udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji prac portal internetowy umożliwiający bieżącą komunikację oraz wizualizację stanu realizacji prac. 
8. W przypadku przedłożenia Protokołu Kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub nie spełnia wymagań OPZ, Kontrolujący:
1) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i niedający możliwości różnej interpretacji, udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich użyteczność,
2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez Wykonawców prac geodezyjnych,
3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych z Wykonawcą prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie Protokołów Kontroli.
9. Końcowym wynikiem prac Kontrolującego powinna być rekomendacja prac do odbioru przez Komisję Odbioru w formie Protokołu Końcowej Kontroli, podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu.

V. Zobowiązania Kontrolującego
Dodatkowe zobowiązania podmiotu kontrolującego:
1. Kontrolujący będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
2. Kontrolujący zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami wskazanymi przez Zamawiającego oraz Inżynierem Kontraktu, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo do: 
1) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac; 
2) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego; 
3) żądania od podmiotu kontrolującego przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia.
3. Kontrolujący dokona z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mających na celu jak najlepsze wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym ustalenia te będą miały formę pisemną.
4. Kontrolujący zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu zamówienia. 
5. Kontrolujący zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, a także rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń do Protokołów kontroli. 
6. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy podmiotem kontrolującym a Wykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej i wymagają akceptacji Zamawiającego.
7. Kontrolujący zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych) kontaktowania się z Zamawiającym i Wykonawcą, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby z ich strony.
8.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy charakteryzowały się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną.
9. Podstawą odbioru wykonanych przez Kontrolującego prac, będzie dokumentacja w postaci Protokołów Kontroli wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną ich część. 
10. Kontrolujący odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Kontrolujący zobowiązany jest do zniszczenia wszelkich kopii danych/materiałów będących w jego posiadaniu. 
11. Kontrolujący udostępni Wykonawcy prac i Zamawiającemu oprogramowanie, którym będzie kontrolował poprawności syntaktyczną i semantyczną (merytoryczną) danych zapisanych w plikach GML oraz zgodność z założonym w OPZ, modelem jakości danych.  
12. Kontrolujący udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji prac portal internetowy umożliwiający bieżącą komunikację oraz wizualizację stanu realizacji prac. 
VII. Zobowiązania Zamawiającego 
Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego:
1. Zamawiający udostępni Kontrolującemu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, materiały, dane i informacje będące w jego posiadaniu.
2. Zamawiający na bieżąco będzie udzielał Kontrolującemu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz informacji. 
3. Zamawiający będzie informował Kontrolującego o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją prac, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez Kontrolującego.
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