POWIAT NIDZICKI

13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

NIP 9840161589
0ZK.272.6.2020

Nidzica dnia 11.12.2020 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zamowienia pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i

kosztorysowej dla zadania pod nazwa:

»Rozbudowa i

przebudowa budynku Starostwa

Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiérka istniejgcych
garazy i budowa budynku garazowego przy ul. Traugutta 23 oraz petnieniem nadzoru autorskiego
i uzyskaniem pozwolenia na budowe”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT — ZESTAWIENIE ZLOZONYCH OFERT
otwarcie odbyto sie w dniu 11.12.2020 r. o godz. 11.00

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1843 z pézn. zm.), Zamawiajacy — Powiat Nidzicki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Nidzickiego

informuje:

1.
2.
3.

Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia tgcznie kwote: 200 000 zt brutto.

Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie — zawarto w tabeli ponize;j.
Ceny, termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji i warunki platno$ci zawarte w ofertach — zawarto

w tabeli ponizej:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy/Adres

Cena ofertowa
brutto [z{]

Termin wykonania zamoéwienia

Okres
gwarancji

Warunki
ptatnosci

Greg Project Grzegorz Michalski
06-400 Ciechanow, ul.
Borodzicza 1a

105 903,00 zt

Termin realizacji zaméwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | - do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il — do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap lll — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych

36 m-cy

21 dni

G&G PROJEKT
42-218 Czestochowa, ul.
Dekabrystow 29/2

119 699,91 zt

Termin realizacji zamdwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il - do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap il — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych

36 m-cy

21 dni

NB ARCHITEKCI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Natalia Balcerzak

80-034 Gdanisk, ul. Nieborowska
46/49

199 250,18

Termin realizacji zaméwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il — do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Ill — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caly okres
prowadzenia robdét budowlanych

36 m-cy

21 dni

SAWA-TECH Projektowanie i
Wykonawstwo Sp. z 0.0.

02-761 Warszawa, ul. Mesyriska
20

183 270,00 zt

Termin realizacji zaméwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il - do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap lll — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caty okres
prowadzenia robdt budowlanych

36 m-cy

21 dni




Biuro Projektéw UNI-FORM Sp.
z 0.0.

91-463 Lddz, ul. Lagiewnicka
54/56 bud. C Il p. 91

189 260,00 zt

Termin realizacji zaméwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il — do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Ill — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy,;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caly okres
prowadzenia robét budowlanych

36 m-cy

21 dni

POWERSUN Sp. z 0.0.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

157 440,00 zt

Termin realizacji zaméwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il — do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap [l — do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych

36-mcy

21 dni

Biuro Projektéw ,BPBW’ Sp. z
7. 0.0.

10-448 Olsztyn, ul. Glowackiego
28

289 050,00 zt

Termin realizacji zamodwienia: od dnia
podpisania do dnia 15.06.2023 r.
Etap | — do 2 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap Il — do 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap lil - do 6 m-cy od dnia zawarcia
umowy;

Etap IV — sprawowanie nadzoru
autorskiego przez caly okres
prowadzenia robét budowlanych

36-mcy

21 dni

Kazdy Wykonawca, ktéry ztozy oferte, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji,

o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu
przetargowym, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zakiécenia konkurenciji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia. Tresé oswiadczenia zostata zamieszczona w Czeéci 4 SIWZ (Zatacznik 4.1. do SIWZ).

WICESTAROSTA

Pawet Przybylek




