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Nr sprawy: 06/2023     PLATFORMA PRZETARGOWA 

 

Nazwa i numer postępowania: „Opracowanie dokumentacji technicznych z podziałem na 3 części” 
Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie 
dokumentacji projektowej 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji nr: 06/2023 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że unieważnia postępowanie 
na „Opracowanie dokumentacji technicznych z podziałem na 3 części” w Części nr 2 – Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej 

 

UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA: 

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 

r., poz. 1710 z późn. zm.) - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została 

przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNIE UNIEWAŻNIENIA: 

Na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznych z podziałem na 3 części” w Części nr 

2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie 

dokumentacji projektowej Zamawiający zamierzał przeznaczyć środki stanowiące wkład własny 

powiatu oraz dotację z Gminy Nidzica. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Powiatem Nidzickim, a Gminą 

Nidzica funkcjonującymi na terenie Powiatu Nidzickiego wkład własny ponoszony jest według 

następującej proporcji: 50% Powiat i 50% Gmina.  

Zarząd Powiatu pismem z dnia 27.10.2023r. poinformował Burmistrza Nidzicy o przeprowadzonym 

postępowaniu pt. „Opracowanie dokumentacji technicznych z podziałem na 3 części” w Części nr 2 – 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie dokumentacji 

projektowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  oraz o 

wysokości środków finansowych jakie dany samorząd winien zabezpieczyć, aby w/w postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego mogło zakończyć się podpisaniem umowy.  

Pismem Nr TI.7021.1.2023  z dnia 08.11.2023r. Urząd Miejski poinformował, że nie jest w stanie 

udzielić pomocy finansowej na realizację zadania określonego w w/w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na rok 2023.  

Wobec powyższego brak jest zabezpieczenia 100 % finansowania na realizację 

przedmiotowego postępowania, co w konkluzji doprowadziło do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 



o unieważnieniu niniejszego postępowania na podstawie art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ jak wskazuje się w przywołanym przepisie Zamawiający 

unieważnia postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia została 

przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu.  
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